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Passé entre les Soussignés :


La présidente de la Commune Urbaine, Agissant au nom et pour le compte de la Commune Urbaine de Marrakech










D’une part

Et Monsieur                        , Gérant , Agissant au nom et pour le compte de la Société                            , au capital social de                          Dhs, inscrite au registre de commerce de                   sous le n°                   et dans les rôles de la patente sous le n°                           ,                               Affiliée à la C.N.S.S sous le n°         Adresse                                                                                      Titulaire du compte bancaire N°      ouvert au nom de la société                                        à          Sise                                           .










D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit
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CLAUSES ADMINISTRATIVES

CHAPITRE I: CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

ARTICLE 1 : Objet du marché

Le présent cahier des charges a pour objet la rénovation et la mise à niveau de la pépinière communale qui sert pour la production des palmiers dattiers et des plants d’ornements.
ARTICLE 2 : Procédure de passation de marché

Marché passé après appel d’offres ouvert sur offres de prix, séance publique en application des article 16 et 17 du décret n° 2-06-388 du 16 Moharram 1428 (05/02/2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion.

ARTICLE 3 : Connaissance du dossier


L’entreprise soumissionnaire doit avoir une parfaite connaissance :

*de l’emplacement du site de la pépinière objet de mise à niveau et de rénovation, 

*de l’ensemble des travaux à exécuter,

*d’avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation,

*n’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature des travaux.

ARTICLE 4 : Validité du marché


Le marché ne sera valable définitif exécutoire qu’après son approbation par l’autorité compétente.

ARTICLE 5 : Mise en place du chantier et de sa sécurité


L’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour la mise en place de son chantier, ainsi que les mesures de sécurité nécessaires.

ARTICLE 6 : Délai d’exécution


Le délai d’exécution est fixé à trois (3) mois  à compter de la date de notification de l’ordre de service prescrivant à l’entrepreneur de commencer les travaux.

ARTICLE 7 : Révision des prix
Le délai contractuel des Travaux étant égal à trois (3) mois, les prix du présent marché sont fermes et non révisables, l’entrepreneur renonce expressément à toutes révisions des prix.

ARTICLE 8 : Pénalités


A défaut par l’entrepreneur d’avoir omis, ou mal exécuter une ou plusieurs opérations des travaux demandés, il lui sera appliqué sans préjudice de l’article 60 du CCAGT une pénalité de 1 pour 1000 du montant de l’ensemble du marché, le montant global des pénalités est de 10% de la valeur initial du marché. Cette pénalité sera déduite d’office sans mise en demeure préalable, des décomptes et sommes dues à l’entrepreneur.

ARTICLE 9 : Cautionnement-retenue de garantie


A/ Cautionnements provisoire et définitif


En application du paragraphe 2 de l’article 12 du CCAGT, le cautionnement provisoire à remettre est fixé à 5000,00 DHS (cinq milles dirhams). Le cautionnement définitif est fixé à 3% du montant du marché arrondi à la dizaine de dirhams supérieure.


B/ Retenue de garantie


En application des articles 13 et 59 du CCAGT, la retenue de garantie à prélever sur les décomptes est de 10% du montant des travaux exécutés. Elle cessera de croître lorsqu’elle atteindra 7% du montant initial du marché.

ARTICLE 10 : Délai de garantie


Le délai de garantie sera fixé à un (1) an pour tous les travaux et équipements à dater du jour de la réception des ouvrages et équipements.

ARTICLE 11 : Domicile de l’entrepreneur

L’entrepreneur est tenu d’élire domicile au Maroc qu’il doit indiquer dans l’acte d’engagement ou le faire connaître au Maître d’ouvrage dans le délai de quinze (15) jours à partir de la notification, qui lui est faite, de l’approbation de son marché.
Faute par lui d’avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au présent marché sont valables lorsqu’elles ont été faites au siège de l’entreprise dont l’adresse est indiquée dans le présent Marché.

En cas de changement de domicile, l’entrepreneur est tenu d’en aviser le Maître d’ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours qui suivent la date d’intervention de ce changement.
ARTICLE 12 : Contrôles administratifs des chantiers


Nonobstant  le contrôle et la surveillance normale des travaux, l’entrepreneur devra laisser libre accès de ses chantiers aux agents chargés du contrôle. Leurs présenter s’ils le demandent toutes pièces du marché et leur fournir tous renseignements et explications utiles pour faciliter leur mission.

ARTICLE 13 : Obligations diverses de l’entrepreneur

1. L’entrepreneur sera tenu de provoquer lui même les instructions écrites et figurées qui pourraient lui manquer, dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque du renseignement pour justifier une exécution contraire à la volonté du maître de l’ouvrage.

2. Il ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre à l’indemnité ou plus value, pour la gène et les sujétions résultantes de la présence d’ouvriers d’autres corps d’état appelés à travailler sur le chantier.

En application de l’article 40 du CCAGT, le délai fixé pour le dégagement, le nettoyage et la remise en état des emplacements mis à la disposition de l’entrepreneur est fixé à 10 jours de calendrier à compter de la date de réception provisoire. En outre, une pénalité de 500,00 DH (cinq cents dirhams) par jour de calendrier de retard sera appliquée à compter de la date d’expiration du délai de 10 jours (dix jours) indiqué plus haut.

ARTICLE 14 : Nantissement 

L'entrepreneur s'il remplit les conditions requises, pourra bénéficier du régime institué par le Dahir du 28 Chaoual 1367 (28 AOUT 1948) relatif au nantissement des marchés, modifié et complété par le Dahir N° 1.62.282 du 19 Joumada 1382 (29 Octobre 1962).

Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement du marché, il est précisé que :

· La liquidation des sommes dues par le maître d’ouvrage en exécution du marché sera opérée par les soins de Madame La Présidente  de la Commune Urbaine de Marrakech.;

· Le Maitre d’ouvrage chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'aux bénéficiaires des nantissements ou subrogations, les renseignements et état prévus à l'article 7 du Dahir du 28 Août 1948 est Madame La Présidente  de la Commune Urbaine de Marrakech.

· Les paiements prévus au marché seront effectués par Monsieur le Trésorier Communal, seul qualifié pour recevoir les significations des créances du titulaire du présent marché.

· Les frais de timbrage de l’exemplaire remis au fournisseur sur sa demande ainsi que ceux de l’original conservé à l’administration sont à la charge de l’entrepreneur.

En application de l’article 11 du CCAGT, l’administration délivre sans frais à l’entrepreneur sur sa demande contre récépissé un exemplaire spécial du marché portant la mention «Exemple unique» destiné à former titre en cas de nantissement.
ARTICLE 15 Changement dans la masse des travaux


Tout changement dans la masse des travaux doit être conforme aux articles 52-53 du CCAGT.

ARTICLE 16 Travaux supplémentaires ou diminution


Sont désignés par ce terme, tous les travaux en plus de ceux prévus au marché. Ces travaux seront réglés ou décomptés sur la base des prix unitaires porté au détail estimatif et quantitatif.

Dans le cas d’ouvrages et fournitures non prévus au marché, il sera demandé à l’entrepreneur d’établir une proposition des prix (avec son détail à l’appui) sur la base de laquelle, sera établi un bordereau des prix supplémentaires sous forme d’avenant au marché.

Il est précisé que seuls seront considérés comme travaux supplémentaires et par la suite réglés à l’entrepreneur, des travaux dus à des changements ordonnés par le maître de l’ouvrage et confirmé par ordre de service de la maîtrise d’œuvre (article 51 du CCAGT).

De même, certains ouvrages pourront diminués dans le marché par mesure d’économie, dans ce cas l’entrepreneur ne pourra prétendre à aucune indemnité.

ARTICLE 17 : Remise en état du chantier


A la fin des travaux, le chantier doit être propre et débarrassé de tout ce qui gène le fonctionnement et l’esthétique : évacuation des déblais, enlèvement des gravats et les restes des matériaux, réparation de ce qui été endommagé pendant les travaux de mise à niveau de la pépinière.

ARTICLE 18 Mode d’évaluation des ouvrages


Les ouvrages seront réglés aux métrés par application des prix détails estimés aux quantités réellement exécutées. Les prix remis par l’entrepreneur correspondent à des ouvrages exécutés selon les règles de l’art et en parfait état d’achèvement.

ARTICLE 19 Mode et règlement des ouvrages


A/ Prix


Il est formellement stipulé que l’entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de la nature et des conditions et difficultés d’exécution du projet. Avoir visité l’emplacement des chantiers s’être rendu sur place et s’être entouré de tous les renseignements nécessaires à la composition des prix et avoir toutes les précisions désirables pour que le travail fini soit conforme à toutes les règles de l’art et aux prescriptions du marché.

Il tient compte également de toutes les charges et suggestions résultant de l’application du marché, notamment gardiennage, impôt, droit, régie, assurances en général toutes charges imposées par les règlements de l’Etat et municipaux à la date de remise de l’offre.


B/ Règlement des ouvrages


Les règlements de situation, mémoires et décomptes seront effectués suivant les dispositions arrêtées par la Commune Urbaine de Marrakech par virement à un compte désigné par l’entrepreneur dans sa soumission.

C/ Etablissement du décompte définitif


Par dérogation du CCGAT, et après exécution du contrat, l’entrepreneur disposera de trois (3) semaines pour présenter à la Commune Urbaine de Marrakech les métrés et décomptes généraux et définitifs des travaux réellement exécutés. Passé ce délai, et sans mise en demeure préalable, les décomptes généraux et définitifs seront établis avec les éléments en possession de la Communauté Urbaine de Marrakech et les décomptes seront clos sans que l’entrepreneur puisse élever ni réclamation ni réserve.

ARTICLE 20 Réception provisoire


L’administration prendra en considération lors de la réception provisoire, la qualité des travaux exécutés et ceux en cours d’exécution. Tous les défauts de réalisation constatés seront repris conformément aux règles de l’art et aux frais de l’entrepreneur.


Les prescriptions des articles 65,66 et 67 du C.C.A.G-T, sont strictement applicables.
ARTICLE 21 Réception définitive


Les clauses des articles 68 et 69 du C.C.A.G-T sont strictement applicables. La réception définitive aura lieu à la fin du contrat. La retenue de garantie sera débloquée après (12 mois) que la réception définitive soit prononcée sans réserve par le maître de l’ouvrage.

ARTICLE 22 Documents constitutifs du Marché
A. LES DOCUMENTS CONTRACTUELS DU MARCHE SONT :

1. Acte d’engagement ;

2. Le cahier des prescriptions spéciales (CPS) ;

3. Le bordereau des prix - détail estimatif ;

B. DOCUMENTS GENERAUX

1. le décret n° 2.99.1087 du 29 moharrem 1421 (4 MAI 2000) approuvant le C.C.A.G.T applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l’Etat ;
2. les textes officiels réglementant  la main d’œuvre et les salaires ;
3. Le décret n° 2-06-388 du 16 Moharram 1428 (05/02/2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion ;

4. Le cahier des prescriptions communes provisoires applicables aux travaux de l’administration des travaux publics et communication, tel que ce cahier est défini par le circulaire n° 6017/TPC du SEPTEMBRE 1966 ;

5. La circulaire 1/61/SGG du 30 janvier 1961 relative à l’utilisation des produits d’origine et de fabrication nationale ;

6. LE DAHIR N° 178-157 du 26 Joumada I 1390 (30 juillet 1970) relatif  à la normalisation industrielle, notamment son article 3 définissant l’ensemble  des normes marocaines homologuées se rapportant  aux travaux de bâtiment ;

7. La circulaire 6015/TPC du 1ér AVRIL 1965 du ministère de travaux publics et communication faisant application du cahier des prescriptions spéciales type ;

8. Le bordereau des salaires minima ;

9. Le décret n° 2.86.99 du 14 MARS pour l’application de la loi n° 30.85relative à la T.V.A ;

10. La loi n°45-08 relative à l’organisation des finances des collectivités locales et leurs groupements publiée au bulletin officiel n°5711 du 23/02/09.

11. Le décret n°2-9-441 du 17 Moharrem 1431(03/01/2010) Portant règlement de la comptabilité publique des collectivités locales et leurs groupements.

12. Le décret n° 2.03.703 du 18 Ramadan 1424 (13/11/03) relatif aux délais des paiements et aux intérêts moratoires en matière des marches de l’état.
ARTICLE 23 Frais de timbres et d’enregistrement


L’entrepreneur devra supporter les frais de timbres et s’il a lieu, les frais d’enregistrement des différentes pièces du marché.

ARTICLE 24 Assurance de l’entrepreneur


L’entreprise devra se conformer aux dispositions de l’article 24 et 27 du CCAGT relatif à la souscription de police d’assurances garantissant sa responsabilité à l’égard des tiers en cas d’accidents ou dommages causés aux tiers par la conduite ou des modalités d’exécution des travaux.

ARTICLE 25 Pertes et avaries

L’entrepreneur prendra à sa charge les dispositions nécessaires pour que ses approvisionnements, son matériel et installations ne puissent être enlevés ou endommagés.

ARTICLE 26 Résiliation


Le marché peut être résilié de plein droit, au frais du maître de l’ouvrage et sans que l’entrepreneur puisse prétendre à une indemnité quelconque :

-En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens à moins que le maître de l’ouvrage ne préfère accepter les offres du liquidateur ou syndic représentant la masse des créanciers pour la continuation des travaux.

-En cas d’incapacité, de fraude, de tromperie grave constatées par le maître de l’ouvrage sur la qualité du travail réalisé.

-En cas d’abandon de chantier, ou réduction d’activité apportant des perturbations dans le déroulement normal du chantier dûment constaté par le maître de l’ouvrage si la reprise n’en est pas effectuée huit (8) jours après envoi d’une lettre recommandée valant mise en demeure. Le cachet de la poste faisant foi de cet envoi.

-En cas de sous-traitance, cession, transfert ou apport du marché sans autorisation du maître de l’ouvrage.

Enfin, dans tout les autres cas ou l’entrepreneur ne s’est pas conformé aux articles 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53 et 54 du CCAGT ou aux ordres écrits qui lui ont été donnés si l’entrepreneur ne s’exécute pas dans le délai de 10 jours à compter du jour de la mise en demeure qui lui est signifiée par acte extra-judiciaire. 

Dans tous les cas, la résiliation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à l’entrepreneur défaillant ou à ses ayants droits à la dernière adresse officiellement connue du maître de l’ouvrage.

 La lettre de résiliation doit contenir, outre la décision du maître de l’ouvrage de résilier le marché, la date à laquelle il aura procédé aux constats des lieux. Cette date de résiliation vaut en même temps convocation aux fins d’assister à cette opération.

CLAUSES TECHNIQUES

CHAPITRE II : CAHIER DES CHARGES POUR LA RENOVATION ET LA MISE A NIVEAU DE LA PEPINIERE

ARTICLE 1 : Mise à niveau de la Pépinière
La Rénovation et la mise à niveau de la pépinière qu’effectuera l’entrepreneur concerne la réalisation de l’ensemble des travaux ci-après :

I. EQUIPEMENT DES SERRES ET DES OMBRIERES
· Fourniture et Pause des Rouleaux de serre en plastique pour la couverture de 9 Abris tunnels de 9m x 56m.
· Fourniture et Pause des Filets ombrière pour la couverture de 04 Ombrières de 13mx48m 
· Fourniture et Pause des Poteaux d'Eucalyptus 3m H et de circonférences variés pour le soutien des filets ombrières.
· Fourniture et Pause des clous et Fils de Fer galvanisé pour le soutien des serres et des ombrières.
II. FOURNITURE ET PAUSE DU SYSTÈME D'ARROSAGE
III. CONSTRUCTION DE LA PARTIE DU MUR DE CLOTURE EN PISE ENDOMMAGEE
IV. FONCTIONNEMENT DU BROYEUR DES DECHETS DE VEGETAUX
V. ACHAT DE PETITS OUTILLAGES
VI. ACHAT DE MATERIAUX
VII. CONFECTION ET PAUSE DE PANNEAUX DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION SUR LA PEPINIERE.
ARTICLE 2 : Durée du contrat de la mise à niveau de la pépinière

L’entrepreneur prendra à sa charge l’ensemble des opérations et travaux précités jusqu’à la mise à niveau complet de la pépinière et pendant une période ne dépassant pas les 03 (trois) mois.

ARTICLE 3 : Informations générales sur la pépinière

*Superficie totale de la pépinière : 9Ha


*Superficie abritant les serres, les ombrière et les cultures en plein : 4ha (2ha de serres et d’Ombrières et 2ha de cultures en plein champs sur une surface labourée).

*Localisation : 500m du Quartier Massira III à proximité Super Marché Marjane sur la Route d’Essaouira, Commune Saada, Caïdat Saada.

*Caractéristiques physiques du terrain demandé : 


-TF : 6472/M

*Caractéristiques des bâtiments existants : 

*01 (un) puit, avec un local technique,
*15 (quinze) serres,
*09 (neuf) ombrières,
*Surface labourée de 2 ha pour les cultures en plein champ,
*Une Charpente métallique de 2400m2 pour le compostage des déchets verts,
*Des locaux administratifs.

CHAPITRE III : TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DE MISE A NIVEAU ET DE RENOVATION DE LA PEPINIERE

ARTICLE 1 : Equipement des serres

Les serres en plastiques sont maintenues sur des tunnels en fer galvanisé (déjà existant et implantés sur site) et en forme de «multi-chapels». Chaque serre est caractérisée par une longueur de 56 m et une largeur de 09 m. Les rouleaux de plastique à fournir et à installer pour la couverture des 09 (neuf) abris tunnels sont de type «Secodem» flexibles et thermiques. Le fil de Fer n°6 servira pour le soutien d’une manière soignée des rouleaux de serres en plastique sur les abris tunnels galvanisés.
ARTICLE 2 : Equipement des Ombrières

Les ombrières sont soutenues par des poteaux d’Eucalyptus déjà implantés sur site et sont caractérisées par une longueur de 48m et une largeur de 13m de chacune. Les filets ombrière à fournir et à installer sont de couleur foncée (à choisir par l’Administration), d’un taux d’absorption de lumière au environ de 50% et doivent couvrir les 04 (quatre) ombrières. Chaque unité d’ombrière sera couverte de 1 182 m2 de filets ombrière.

Les poteaux d’Eucalyptus endommagées seront remplacés. Ils seront fixés au sol par du ciment, du sable et du gravier.
ARTICLE 3 : Installation du système d’irrigation


Cette opération consiste à la fourniture et à l’installation du système d’irrigation détaillé dans le tableau 1 ci-dessous afin d’assurer un arrosage convenable et efficient des différents compartiments de la pépinière notamment les serres, les ombrières et les cultures en plein champ des palmiers.

Tableau 1 : Besoins pour l’équipement du système d’arrosage de la pépinière
	Désignation
	Unité 
	Quantité

	Asperseur Diam  ½
	U
	240

	Bouchon PE Diam 40
	U
	36

	Bouchon PE Diam 50
	U
	2

	Bouchon PVC Diam 110
	U
	2

	Bouchon PVC Diam 50
	U
	10

	Circojet 50L/H
	U
	1590

	Coude Galvanisé Diam ¾
	U
	23

	Coude PE Diam 50
	U
	1

	Coude PVC Diam 110
	U
	5

	Coude PVC Diam 50
	U
	53

	CPEC Diam 110 x ½
	U
	18

	CPEC Diam 110 x ¾
	U
	27

	CPEC Diam 40 x ½
	U
	248

	CPEC Diam 50 x ¾
	U
	30

	Départ à joint Diam 17/20
	U
	120

	Départ Fil TE Diam 17/20
	U
	30

	Emboux PVC Diam 40 x1  ½
	U
	14

	Emboux PVC Diam 50 x1  ½
	U
	22

	Emboux PVC Diam 50 x 40 X 1 ¼
	U
	12

	Mamelon Galvanisé 1 ¼
	U
	12

	Manchon Galvanisé Diam  ½
	U
	240

	Manchon mixte Diam  1 1/2 X 50
	U
	12

	Manomètre
	U
	1

	Presostat
	U
	1

	Raccord PE femelle Diam 40 X 1 ¼
	U
	36

	Réduction galvanisée Diam 1 1/2 x  1 ¼
	U
	12

	Robinet de Jardin Diam ¾
	U
	28

	TE Fil TE Diam 50 x 1 1/2 PE
	U
	12

	TE PVC diam 110
	U
	1

	TE PVC diam 50
	U
	20

	Tube galvanisé Diam 3/4 de 1,20 M
	U
	26

	Tube galvanisé Fil TE Diam 1/2 de 1 M
	U
	242

	Tube PVC Diam 110
	ML
	200

	Tuyau PE Diam 17/20
	ML
	4500

	Tuyau PE Diam 40 10 Bars
	ML
	1500

	Vanne à bille Diam 3"
	U
	1

	Vanne Papillon Diam 110
	U
	1

	Vanne PVC Diam 50
	U
	31

	Tuyau d'arrosage Diam 25 mm
	U
	400

	Entretien et équipement en accessoires du Forage 
	Ens
	1


ARTICLE 4 : Construction de la partie de mûr de clôture en pisé endommagée

Après la mise à niveau du sol, l’entrepreneur creusera une tranchée qui recevra les fondations du mûr. Les Dimensions de cette tranchée sont : 120ml x 0,50 ml x 0,40 ml.
Le muret aura 0,80 m de hauteur dont 0,40 m seront dans les fondations qui seront construites en gros béton (sable tout venant, galets et ciments).

En élévation du muret précité, l’entrepreneur procédera à la construction d’un mûr en pisé de 120ml x 1,60m x 0,40m. La terra qui servira à la construction du mûr sera prélevée sur place.

Pour protéger le mûr de pisé, l’entrepreneur devra poser un couronnement en béton sur le haut du mur similaire à celui déjà réalisé sur la partie du mûr de clôture qui reste intacte.
ARTICLE 5 : Fonctionnement du Broyeur des déchets végétaux

L’acquisition d’une (01) Batterie avec les références connues pour le bon fonctionnement du Broyeur de déchets de végétaux et l’approvisionnement de cette machine d’une dotation de 960 litres de carburant «Gasoil» pour assurer son fonctionnement sur une période de 12 (douze) mois.
ARTICLE 6 : Achat de petits outillages

L’acquisition et la fourniture par l’entreprise des petits outillages ci-dessous et leur mise à la disposition au service de la pépinière :

	Désignation
	Unité 
	Quantité

	Sécateurs
	U
	20

	Cisaille
	U
	20

	Pelles
	U
	20

	Pioches
	U
	20

	Houes
	U
	30

	Râteaux
	U
	25

	Brêches pour transplantation
	U
	25

	Serfouettes
	U
	20

	Fourche à fumier
	U
	15

	Scie égoine
	U
	4

	Tronçonneuse
	U
	2

	Brouettes
	U
	15

	Echelle
	U
	2


ARTICLE 7 : Achat de Matériels

La fourniture par l’entreprise et la mise à la disposition du service de la pépinière de Matériels désignés ci-après :
	Désignation
	Unité 
	Quantité

	Fumier
	T
	100

	Graine
	Kg
	1000

	Sachets de culture en plastique (15cmx 17cm ; 20cmx 25cm) 
	Kg
	4100

	Benomyl
	Kg
	20


ARTICLES 8 : Panneaux de communication et d’information sur la pépinière
Cette opération consiste à la conception, la confection et la Pause de 3 (trois) Panneaux Généraux de dimensions 180 cm x 170 cm supportés par des tubes ronds de 220 cm indiquant les différentes unités de production, l'accès et plan de la pépinière. Les données, les informations nécessaires et le contenu ainsi que les logos à mettre dans les panneaux seront fournis par l’Administration. De même, la qualité et la nature des matériaux des panneaux à confectionner seront déterminées par l’Administration.
ARTICLE 9 : Définition des prix

Prix n°1 : Rouleaux de serres en plastique transparent (serres)
Ce prix rémunère la fourniture et l’installation des Rouleaux de serres en plastique transparent type «Secodem» flexible et thermique. Ces rouleaux de plastique vont couvrir les tunnels en fer galvanisé (chaque tunnel sera couvert de deux rouleaux de plastique). Chaque rouleau présente les dimensions suivantes 70m de longueur et 14m de largeur. 

Il y aura au total Neuf serres de plastique à couvrir au sein de la pépinière. Payé au mètre carré au prix n°1.

Prix n°2 : Filets ombrière

Ce prix rémunère la fourniture des filets ombrières à installer sur les poteaux d’eucalyptus. Ces filets ombrières sont, de couleur foncé (le choix de la couleur est laissé à l’Administration). Ils doivent présenter un taux d’absorption de lumière au environ de 50%.

Payé au mètre carré au prix n°2. 

Prix n°3 : Poteaux en Eucalyptus

Ce prix rémunère la fourniture et la fixation des poteaux d’eucalyptus qui vont remplacer les poteaux endommagés et servir pour le soutien des filets ombrières et ce de la manière suivante :

Les poteaux d’eucalyptus ayant une circonférence de 45cm, placés à l’extrémité des ombrières, seront enterrés dans le sol à une profondeur de 0,80m. Alors que ceux ayant une circonférence de 26cm, placés au milieu des ombrières, seront enterrés dans le sol à une profondeur de 0,50m. Les poteaux des extrémités des ombrières doivent présenter une hauteur de 2,20m ; tandis que ceux du milieu doivent présenter une hauteur de 2,50m. L’ensemble de ces poteaux sera fixé au sol à l’aide du mélange composé de sable, gravier et du ciment.

Les poteaux ayant une circonférence de 22cm  vont servir pour relier les poteaux d’eucalyptus placé au milieu des ombrières. Tous les poteaux auront une hauteur de 3m et seront reliés par du fil de fer (n°6) et des clous. 
Ce prix comprend également la fourniture et la mise en œuvre des socles en béton (sable, ciment et gravier) pour la fixation des différents poteaux. Payé à l’unité au prix n°3.
Prix n° 4 : Fourniture des clous et installation des fil de fer n°6


Ce prix rémunère la fourniture et la fixation des fil de fer n°6 recuit, par des clous, qui vont relier les poteaux d’eucalyptus qui serviront comme support des filets ombrière. Payé au Kg au prix n°4.

Prix n°5 : Système d’irrigation

Ce prix rémunère la fourniture et l’installation des matériels et équipements cités dans le marché (chapitre III, article 3 relatif à l’installation du système d’irrigation ainsi que tout les accessoires de raccordement. Payé à l’unité au prix n°5.

Prix n° 6 : Mûr de clôture en pisé
Ce prix rémunère la construction de la partie du mûr de clôture en pisé endommagée selon les prescriptions exigées dans le chapitre III, article 4. 
Longueur : 120ml

Largeur : 0,50m

Profondeur : 0,40

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix n°6.
Prix n° 7 : Carburant du Broyeur des déchets végétaux 
Ce prix rémunère l’approvisionnement et l’achat de la dotation de carburant qui servira au fonctionnement du Broyeur des déchets végétaux sur une période de 12 mois. Payé au litre au prix n°7.
Prix n° 8 : Batterie
Ce prix rémunère l’achat et la fourniture d’une (01) Batterie avec des références connues pour le bon fonctionnement du Broyeur de déchets de végétaux. Payé à l’unité au prix n°8.
Prix n° 9 : Achat de petits outillages
Ce prix rémunère l’achat et la fourniture des petits outillages nécessaires pour le fonctionnement de la pépinière. Il s’agit des outillages suivants : 
Sécateurs,

Cisaille,

Pelles,

Pioches,

Houes,

Râteaux,

Brêches pour transplantation,

Serfouettes,

Fourche à fumier,

Scie égoine,

Tronçonneuse,

Brouettes,

Echelle.
Payé à l’unité au prix n°9.
Prix n° 10 Fumier

Ce prix rémunère la fourniture du fumier de la bonne qualité bien décomposé. Payé à la tonne au prix n°10.
Prix n° 11 Graine


Ce prix rémunère l’achat et la fourniture des graines de palmiers dattiers et des plants d’ornements à faible besoin en eau demandé par le service de la pépinière. Payé au kg au prix n°11.
Prix n°12 : Sachets noirs en plastiques


Ce prix rémunère l’achat des sachets noirs en plastique pour la culture des plantations avec les dimensions ci-après : 15cmx 17cm et 20cmx 25cm. Payé kg au prix n°12.

Prix n°13 : Bénomyl

Ce prix rémunère l’achat du Bénomyl connu sous le nom commercial «Benlate» et qui servira pour lutter contre les attaques parasitaires et fongiques chez le palmier dattier et les plantations en général. Payé au Kg au prix n°13.
Prix n°14 : Panneaux de communication et d’information sur la Pépinière

Ce prix rémunère la conception, la confection et la Pause des Panneaux Généraux de dimensions 180 cm x 170 cm supportés par des tubes ronds de 220 cm indiquant les différentes unités de production et l'accès et plan de la pépinière. Payé à l’unité au prix n°14.
ARTICLE 10 : Bordereaux des prix détails estimatifs

	N°
	Désignation
	U
	Q/Nb
	P.U ( DH) hors TVA
	TOTAL (DH) hors TVA

	
	
	
	
	En chiffre
	En lettre
	

	1. EQUIPEMENT DES SERRES ET DES OMBRIERES

	1 
	Fourniture et Pause Rouleau serre pour couverture de 9 Abris tunnels 9m x 56m
	M2
	8820
	
	
	

	2 
	Fourniture et Pause Filets ombrière pour couverture de 04 Ombrières 13mx48m
	M2
	4800
	
	
	

	3 
	Fourniture et Pause Poteaux d'Eucalyptus 3m H et circonférence varié
	U
	350
	
	
	

	4 
	Fourniture et Pause Fils de Fer galvanisé et clous
	Kg
	400
	
	
	

	 
	TOTAL
	 
	 
	
	

	2. FOURNITURE ET PAUSE DU SYSTÈME D'ARROSAGE

	5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	Asperseur Diam  ½
	U
	240
	
	
	

	
	Bouchon PE Diam 40
	U
	36
	
	
	

	
	Bouchon PE Diam 50
	U
	2
	
	
	

	
	Bouchon PVC Diam 110
	U
	2
	
	
	

	
	Bouchon PVC Diam 50
	U
	10
	
	
	

	
	Circojet 50L/H
	U
	1590
	
	
	

	
	Coude Galvanisé Diam ¾
	U
	23
	
	
	

	
	Coude PE Diam 50
	U
	1
	
	
	

	
	Coude PVC Diam 110
	U
	5
	
	
	

	
	Coude PVC Diam 50
	U
	53
	
	
	

	
	CPEC Diam 110 x ½
	U
	18
	
	
	

	
	CPEC Diam 110 x ¾
	U
	27
	
	
	

	
	CPEC Diam 40 x ½
	U
	248
	
	
	

	
	CPEC Diam 50 x ¾
	U
	30
	
	
	

	
	Départ à joint Diam 17/20
	U
	120
	
	
	

	
	Départ Fil TE Diam 17/20
	U
	30
	
	
	

	
	Emboux PVC Diam 40 x1  ½
	U
	14
	
	
	

	
	Emboux PVC Diam 50 x1  ½
	U
	22
	
	
	

	
	Emboux PVC Diam 50 x 40 X 1 ¼
	U
	12
	
	
	

	
	Mamelon Galvanisé 1 ¼
	U
	12
	
	
	

	
	Manchon Galvanisé Diam  ½
	U
	240
	
	
	

	
	Manchon mixte Diam  1 1/2 X 50
	U
	12
	
	
	

	
	Manomètre
	U
	1
	
	
	

	
	Presostat
	U
	1
	
	
	

	
	Raccord PE femelle Diam 40 X 1 ¼
	U
	36
	
	
	

	
	Réduction galvanisée Diam 1 1/2 x  1 1/4
	U
	12
	
	
	

	
	Robinet de Jardin Diam ¾
	U
	28
	
	
	

	
	TE Fil TE Diam 50 x 1 1/2 PE
	U
	12
	
	
	

	
	TE PVC diam 110
	U
	1
	
	
	

	
	TE PVC diam 50
	U
	20
	
	
	

	
	Tube galvanisé Diam 3/4 de 1,20 M
	U
	26
	
	
	

	
	Tube galvanisé Fil TE Diam 1/2 de 1 M
	U
	242
	
	
	

	
	Tube PVC Diam 110
	ML
	200
	
	
	

	
	Tuyau PE Diam 17/20
	ML
	4500
	
	
	

	
	Tuyau PE Diam 40 10 Bars
	ML
	1500
	
	
	

	
	Vanne à bille Diam 3"
	U
	1
	
	
	

	
	Vanne Papillon Diam 110
	U
	1
	
	
	

	
	Vanne PVC Diam 50
	U
	31
	
	
	

	
	Tuyau d'arrosage  Diam 25 mm
	U
	400
	
	
	

	
	Entretien et équipement en accessoires du Forage 
	Ens
	1
	
	
	

	 
	TOTAL
	 
	 
	
	

	3. CONSTRUCTION PARTIE MUR CLOTURE EN PISE ENDOMMAGEE

	 6
	Construction de la partie de mûr de clôture en pisé endommagée
	Ml
	120
	
	
	

	 
	TOTAL
	 
	 
	
	

	 4- FONCTIONNEMENT DU BROYEUR DE VEGETAUX

	 7
	Carburant sur 12mois (Gazoil)
	Litre
	960
	
	
	

	 8
	Batterie 
	U
	1
	
	
	

	 
	TOTAL
	 
	 
	
	

	5- ACHAT PETIT OUTILLAGE

	 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	Sécateurs
	U
	20
	
	
	

	
	Cisaille
	U
	20
	
	
	

	
	Pelles
	U
	20
	
	
	

	
	Pioches
	U
	20
	
	
	

	
	Houes
	U
	30
	
	
	

	
	Râteaux
	U
	25
	
	
	

	
	Brêches pour transplantation
	U
	25
	
	
	

	
	Serfouettes
	U
	20
	
	
	

	
	Fourche à fumier
	U
	15
	
	
	

	
	Scie égoine
	U
	4
	
	
	

	
	Tronçonneuse
	U
	2
	
	
	

	
	Brouettes
	U
	15
	
	
	

	
	Echelle
	U
	2
	
	
	

	 
	TOTAL
	 
	 
	
	

	6- ACHAT DE MATERIAUX

	 10
	Fumier
	T
	100
	
	
	

	 11
	Graine
	Kg
	1000
	
	
	

	12
	Sachets de culture en plastique (15cmx 17cm ; 20cmx 25cm) 
	Kg
	4100
	
	
	

	 13
	Benomyl
	Kg
	20
	
	
	

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	

	7. PANNEAUX DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION SUR LA PEPINIERE

	14
	Conception, confection et Pause Panneaux Généraux dimensions 180 cm x 170 cm suppotés par tube rond de 220 cm indiquant les différentes unités de production et l'accès et plan de la pépinière 
	U
	3
	
	
	

	 
	TOTAL
	 
	 
	
	

	 
	TOTAL GENERAL HT (DH)
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	TVA 20%
	

	
	TOTAL GENERAL TTC (DH)
	
	
	
	


Arrêté le présent bordereau des prix - détail estimatif à la somme de 

	Rénovation et Mise à niveau de la Pépinière Communale de production des palmiers et des plants 
MARCHE N°: …… /12/CC

Marché passé après appel d’offres ouvert sur offres de prix, séance publique en application des articles  16 et 17 du décret n° 2-06-388 du 16 Moharram 1428 (05/02/2007)fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur contrôle et à leur gestion

	LE PRESENT MARCHE EST ARRETE A LA SOMME DE : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

	DRESSE PAR  
MARRAKECH, LE________________
Abdelilah MEDDICH
VERIFIE PAR L’INGENIEUR CHEF DE LA DIVISION DES ETUDES STRATEGIQUES, PLANIFICATION ET CONTROLE DE GESTION

MARRAKECH, LE_________________

	LU ET ACCEPTE PAR L’ENTREPRENEUR
MARRAKECH,LE_________________ 

	VU ET ADOPTE PAR LA PRESIDENTE DE LA COMMUNE URBAINE DE MARRAKECH
MARRAKECH, LE___________                                                                                                                                                                                               
	APROUVE PAR

MARRAKECH, E_____________________
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