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TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE MEDICO-LEGAL A MARRAKECH
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Marché n° ..............................


Marché passé par Appel d’offres ouvert sur offres de prix en application des articles 16 et 17, du décret n° 2-06-388 du 16 moharrem  1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.  



Entre
Madame La Présidente  de la Commune Urbaine de Marrakech.
 

D’UNE PART

ET :

Monsieur : ………………………………………………………………………………..
Agissant au nom et pour le compte : ……………………………………………………
Faisant élection de domicile : ……………………………………………………………..
Inscrit au registre du commerce de : ……………………………………………………
Siège social : ……………………………………………………………………………….
Capital : …………………………………………………………………………………..
Patente n° :………………………………………………………………………………..
Affilié à la Caisse nationale de Sécurité Sociale sous le n° …………………………….
Titulaire du compte bancaire n° : ………………………………ouvert au nom de ……………………….……………………………………………………………...


D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
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CHAPITRE I

 (
CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
)
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PREFECTURE DE LA REGION MARRAKECH TENSIFT EL HAOUZ
COMMUNE URBAINE MARRAKECH

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE MEDICO-LEGAL A MARRAKECH

((Lot Gros –Œuvre –Etanchéité)



MARCHÉ N° ……………….

Passé en application des dispositions de l’alinéa 2 paragraphe 1 de l’article 16 et l’alinéa 3 paragraphe3 de l’article 17 du décret n° 2-06-388 du 16 Moharam 1428 (5 février 2007), fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et leur contrôle 

ENTRE 
 

La Présidente du conseil communale de la ville de Marrakech, Désigné dans tout ce qui suit par le "maître d’ouvrage",     


D'UNE  PART  

ET 

Monsieur ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Agissant au nom et pour le compte de ………………………………………………………………………………………………………………  
Inscrit au rôle de la patente sous N° ……………………………………………………………………………………………..…………………
Adresse du siège social de la société : ……………………………………………………………………………………………………………..
Faisant élection de domicile au : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Inscrit au registre de commerce de ……………………………………………………..sous le n°……………….………………………… 
Affiliée à la caisse nationale de sécurité sociale sous N° …………………………………………………………………………….
Titulaire du compte bancaire n° …………………………….….. Ouvert la banque …………………….…agence ………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



D’AUTRE PART


                
IL A ETE ARRETE  ET CONVENU CE QUI SUIT
      
 
 


ARTICLE 1- OBJET  DU MARCHE 

Le présent marché a pour objet : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE MEDICO-LEGAL A 
                                                      MARRAKECH.

(Lot Gros –Œuvre –Etanchéité)


ARTICLE 2- CONSISTANCE DES TRAVAUX :

Les travaux objet du présent marché seront exécutés en lot unique et comprennent les prestations suivantes :
· Gros œuvres
· Etanchéité
· Tubage électrique et réseaux intérieurs de Plomberie 

ARTICLE 3 – MODE DE PASSATION DE MARCHE : 

Le présent marché est passé par  appel d’offres ouvert en application des dispositions de l’alinéa 2 paragraphe 1 de l’article 16 et l’alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17  du décret N° 2-06-388 du 16 Moharrem 1428 (5 février 2007), fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.  

[bookmark: _Toc494739325]ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIFS DU MARCHÉ
Les documents contractuels du marché sont :
1. Acte d’engagement ;
2. Le cahier des prescriptions spéciales (CPS) ;
3. Le bordereau des prix - détail estimatif ;

ARTICLE 5 - REFERENCE AUX DOCUMENTS GENERAUX ET TEXTES SPECIAUX

I. [bookmark: _Toc494739326]DOCUMENTS GENERAUX
4. le décret n° 2.99.1087 du 29 moharrem 1421 (4 MAI 2000) approuvant le C.C.A.G.T applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l’Etat ;
5. les textes officiels réglementant  la main d’œuvre et les salaires ;
6. Le décret n° 2-06-388 du 16 Moharram 1428 (05/02/2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion ;
7. Le cahier des prescriptions communes provisoires applicables aux travaux de l’administration des travaux publics et communication, tel que ce cahier est défini par le circulaire n° 6017/TPC du SEPTEMBRE 1966 ;
8. La circulaire 1/61/SGG du 30 janvier 1961 relative à l’utilisation des produits d’origine et de fabrication nationale ;
9. LE DAHIR N° 178-157 du 26 Joumada I 1390 (30 juillet 1970) relatif  à la normalisation industrielle, notamment son article 3 définissant l’ensemble  des normes marocaines homologuées se rapportant  aux travaux de bâtiment ;
10. La circulaire 6015/TPC du 1ér AVRIL 1965 du ministère de travaux publics et communication faisant application du cahier des prescriptions spéciales type ;
11. Le bordereau des salaires minima ;
12. Le décret n° 2.86.99 du 14 MARS pour l’application de la loi n° 30.85relative à la T.V.A ;
13. La loi n°45-08 relative à l’organisation des finances des collectivités locales et leurs groupements publiée au bulletin officiel n°5711 du 23/02/09.
14. Le décret n°2-9-441 du 17 Moharrem 1431(03/01/2010) Portant règlement de la comptabilité publique des collectivités locales et leurs groupements.
15. Le décret N° 2.03.703 du 18 ramadan 1424 (13novembre2003) relatif aux délais de paiement et aux intérêts moratoires en matière des marchés de l’Etat ;
II. TEXTES SPECIAUX
16. Le devis général d’architecture (D.G.A) réglant les conditions d’exécution des bâtiments administratifs ;
17. La circulaire 6.001/TPC du 7 août relative au transport de matériaux et marchandises pour l’exécution des travaux publics ;
18. Le cahier des prescriptions communes provisoires applicables aux travaux dépendant de l’administration des travaux publics tel que ce cahier est défini par la circulaire6.019/tpc du 7 JUIN 1972.
19. Les dahirs n° 1.60.371 du 31 janvier 1961 et 1.62.202 du 29 octobre 1962 modifiant le montant du l’estimation confidentielle de l’administration. Ces textes sont applicables dans le cas où ils ne sont pas en contradiction avec les directives de la banque.
20. NOTA : L’entrepreneur  devra s’il ne possède pas ces brochures, les procurer au Ministère de l’équipement ou l’imprimerie officielle. Il ne pourra en aucun cas exciper de l’ignorance de ces documents pour soustraire aux obligations qui en découlent.

ARTICLE 6- VALIDITE DU MARCHE

	 Le présent marché ne sera valable et définitif qu’après son approbation par l’autorité compétente (article 78 du décret N° 2-06-388).

ARTICLE 7- APPROBATION DU MARCHE

 Conformément  à  l’article 79  du  décret n° 2-06-388  du  16  moharrem  1428 (5 février 2007), l’approbation du marché doit être notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de (90) jours à compter de la date fixée pour l’ouverture des plis. 

ARTICLE 8 -DELAI D’EXECUTION- PENALITE DE RETARD

Le délai d'exécution des travaux commencera à courir le lendemain de la notification de l'ordre de service invitant l'entrepreneur à commencer les travaux. Ce délai est de Douze (12) Mois.
La prolongation des délais d'exécution ne peut être acceptée que dans les cas suivants et sous réserve de justifications dûment contrôlées par le Maître d’ouvrage : 
· Ordres d'arrêts notifiés par le Maître d’ouvrage
· Changement important dans la masse des travaux 
· Journées d'intempéries reconnues par les organismes des Travaux Publics 
· Phénomènes naturels imprévisibles
· Tout autre retard justifié et acceptés par le Maître d’ouvrage.
[bookmark: _Toc494739344]Les délais pourront être prolongés d'un nombre égal de jours à celui pendant lequel le phénomène ci-dessus a eu lieu, à condition que l'entrepreneur l'ait signalé par écrit au Maître d’ouvrage au maximum cinq (5) jour après qu'il ait eu lieu.
A défaut par l’entrepreneur d’avoir terminé les travaux à la date prescrite, il lui sera appliqué sans préjudice de l’article 60 du C.C.A.G-T, une pénalité de 1‰ (1 pour Mille) du montant de l’acte d’engagement par jour de calendrier de retard éventuellement modifie ou complété par les avenants intervenus. Cette pénalité viendra en déduction des sommes dues à l’entrepreneur.
Le montant des pénalités est plafonné à dix pour cent (10%) du montant initial du marché éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.
Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l’application des autres mesures coercitives prévues par l’article 70 du C.C.A.G-T.
L’entreprise est appelée à respecter impérativement le délai prévu par le présent CPS, pour cela le maître d’ouvrage peut, s’il le juge nécessaire, exigé  à l’entreprise de présenter simultanément  une équipe de travail par arrondissement pour l’exécution  du présent marché.


ARTICLE 9 – PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX 

L’Entrepreneur est tenu de soumettre au Maître d’Ouvrage dans un délai de quinze jours (15 JOURS) à dater de la notification de l’ordre de service prescrivant le début des travaux, le Programme détaillé visé par le Maitre d’Ouvrage  selon lequel il s’engage à conduire l’exécution de ces travaux. Ce programme comportera, obligatoirement, l’indication de la cadence moyenne et la cadence minimale que l’Entrepreneur s’engage à tenir dans l’exécution de chacune des prestations du présent bordereau de prix.
L’inobservation par l’Entrepreneur des engagements susvisés et notamment celui portant sur la cadence minimale entraînera l’application des mesures coercitives prévues par le CCAG-T.

ARTICLE.10-CAUTIONNEMENT – RETENUE DE GARANTIE 

a. Le Cautionnement provisoire est fixé à  150.000,00  dirhams (cent cinquante Milles Dirhams).
b. Le Cautionnement définitif est fixé à 3% (trois pours cent) du montant initial du marché.
Si l’entrepreneur ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de la notification de l’approbation du présent marché, le montant du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis à l’Etat.
Le cautionnement définitif sera  restituée ou la caution qui la remplace  est libérée à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage dans un délai maximum de trois (3) mois suivant la date de la réception définitive des travaux.

La retenue de garantie à prélever sur les acomptes est fixée à 10% (dix pour cent).Elle cessera de croître lorsqu’elle atteindra 7% (sept pour cent) du montant initial du marché augmenté, dans le cas échéant, du montant des avenants.
La retenue de garantie peu être remplacée, à la demande de l’entrepreneur, par une caution personnelle et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace  est libérée à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage dans un délai maximum de trois (3) mois suivant la date de la réception définitive des travaux.

ARTICLE.11-DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

Conformément à l’article 17 du CCAG-T, les notifications du maître d’ouvrage sont valablement faites au domicile élu ou au siège social du titulaire mentionné dans l’acte d’engagement.
En cas de changement de domicile, l’entrepreneur est tenu d’en aviser le maître d’ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d’intervention de ce changement.

ARTICLE .12 – CONTROLE DES TRAVAUX

Nonobstant le contrôle et la surveillance normaux des travaux, l’Entrepreneur devra laisser libre accès de ses chantiers au Responsable chargé par le Maître d’ouvrage de suivre les travaux, et lui présenter s’il le demande toutes pièces du marché et lui fournir tous renseignements et explications utiles pour l’exécution de sa mission.

ARTICLE.13 OBLIGATIONS DIVERSES DE L’ENTREPRENEUR

1/ L’entrepreneur sera tenu de provoquer lui-même par écrit, les instructions écrites et figurées qui pourraient lui manquer. Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour justifier une exécution contraire à la volonté du Maître de l’Ouvrage.
2/ Il est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix, figurant les frais du branchement des chantiers aux réseaux d’eau, d’électricité, etc. et les consommations correspondantes pendant toute la durée des travaux, ainsi que toutes dépenses de police de chantier, le nettoyage et tout autre frais éventuel du fonctionnement des divers services de chantier.
3/ En application de l’Article 40 du C.C.A.G.T, au fur et à mesure de l’avancement des travaux, l’Entrepreneur doit procéder à ses frais au dégagement, nettoiement et à la remise en état initial des emplacements mis à sa disposition par le Maître d’Ouvrages pour l’exécution des travaux. Les délais sont fixés à 15 jours de calendrier à compter de la date de la notification de l’ordre de service par le Maître d’Ouvrage). A défaut d’exécution de tout ou partie de ces opérations dans les conditions prescrites, une pénalité spéciale de 1000 DHS (MILLE DIRHAMS) par jour du calendrier de retard, sera appliquée à compter de la date d’expiration  du délai de 15 jours (QUINZE JOURS) indiqué plus haut.

Pénalités de fonctionnement – Absence aux rendez-vous de chantier –délégation :

L’Entrepreneur est tenu d’assister aux réunions de chantier et de coordination lorsqu’elles y auront été conviées par lettre ou sur le procès verbal de la réunion précédente. Le maître d’ouvrage et le d’œuvre se réserve le droit de modifier la cadence de ces réunions.
Il est précisé que l’entreprise devra avoir en permanence sur le chantier un représentant qualifié et habilité à prendre toutes les décisions techniques et mêmes financières.
En outre, il devra être agrée par le Maître d’Ouvrage et le maître d’ouvre. 

Dans le cas contraire, les astreintes suivantes seront appliquées :

- Retard    : 500,00 DHS (CINQ CENT DIRHAMS)
- Absence : 1000,00 DHS (MILLE DIRHAMS)

Nettoyage du chantier :

L’Entrepreneur devra évacuer régulièrement les gravats et débris divers ou  il travaille.
L’enlèvement des déblais et le nettoyage des abords seront exécutés au fur et à mesure des exécutions fractionnées, dès achèvement des remblaiements.
Ils seront ensuite enlevés immédiatement par l’Entrepreneur qui aura à sa charge le transport aux décharges publiques.
En tout état de cause le nettoyage devra être fait une fois par semaine.
En outre il devra le nettoyage à la balayeuse automatique les traces laissées à l’extérieur du chantier par toutes les machines d’approvisionnement ou évacuation.

ARTICLE 14 -  NATURE, PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES TRAVAUX

Suivant l’Article 38 du C.C.A.G.T les matériaux destinés à l’exécution des travaux seront d’origine marocaine. Il ne sera fait appel aux matériaux d’origine étrangère qu’en cas d’impossibilité de se procurer des matériaux de fabrication marocaine.
Avant le commencement des travaux l’Entrepreneur adjudicataire du dit marché est tenu sans aucune réclamation de fournir au Maître d’Ouvrage un plan de travail, suite aux prestations prévues dans le présent bordereau, pour validation.

ARTICLE 15 – PLAN DE RECOLLEMENT DES TRAVAUX EXECUTES 

En fin d’exécution, l’Entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un calque et trois tirages des dessins suivant pliés au format A0 ainsi CD des plans au format autocad et pdf.
1. Dessins des conduites, Canalisations, Conducteurs visibles ou non visibles, tels qu’ils ont été posés, repérés par des symboles et teintes conventionnelles avec indication des sections ou autres caractéristiques ; ces dessins indiqueront la position de toute l’installation.

ARTICLE 16 - NANTISSEMENT 

L'entrepreneur s'il remplit les conditions requises, pourra bénéficier du régime institué par le Dahir du 28 Chaoual 1367 (28 AOUT 1948) relatif au nantissement des marchés, modifié et complété par le Dahir N° 1.62.282 du 19 Joumada 1382 (29 Octobre 1962).
Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement du marché, il est précisé que :
· La liquidation des sommes dues par le maître d’ouvrage en exécution du marché sera opérée par les soins de Madame La Présidente  de la Commune Urbaine de Marrakech.;
· Le Maitre d’ouvrage chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'aux bénéficiaires des nantissements ou subrogations, les renseignements et état prévus à l'article 7 du Dahir du 28 Août 1948 est Madame La Présidente  de la Commune Urbaine de Marrakech.
· Les paiements prévus au marché seront effectués par Monsieur le Trésorier Communal, seul qualifié pour recevoir les significations des créances du titulaire du présent marché.
· Les frais de timbrage de l’exemplaire remis au fournisseur sur sa demande ainsi que ceux de l’original conservé à l’administration sont à la charge de l’entrepreneur.
En application de l’article 11 du CCAGT, l’administration délivre sans frais à l’entrepreneur sur sa demande contre récépissé un exemplaire spécial du marché portant la mention « Exemple unique » destiné à former titre en cas de nantissement.

ARTICLE 17- DEROGATION DU CCAG-T ET DU DGA

Si le marché à une prescription différente des textes cités en titre, l’Entrepreneur se conformera aux prescriptions du présent cahier des prescriptions spéciales.

ARTICLE 18 – CHANGEMENT DANS LA MASSE DES TRAVAUX ET LES DIFFERENTES NATURES D’OUVRAGE

En cas de changement dans la masse des travaux ou les différentes natures d'ouvrages, l'entrepreneur doit se référer aux articles 52, 53, et 54 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 19- MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX

Les obligations seront réglées par application des prix du bordereau des prix – détail estimatif aux quantités  réellement exécutées.
   
ARTICLE 20-PRIX ET  MODE DE REGLEMENT  DES OUVRAGES 

A- PRIX
Il est formellement stipulé que l’Entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance des lieux des travaux, de la nature et des conditions et difficultés d’exécution des travaux pour avoir personnellement examiné dans tous les détails, avoir visité et apprécié l’état des lieux, s’être entouré de tous les renseignements nécessaires à la composition du prix et avoir obtenu toutes les précisions désirables pour que l’ouvrage fini soit conforme à toutes les règles de l’Art et aux prescription du marché. 
Les prix établis par l’Entrepreneur, correspondent à ces travaux en parfait état d’achèvement et de fonctionnement, ils comprennent également percements, saignées, rebouchages, raccords de tous corps d’état, réfection des tranchées, carreaux, dallage ...etc. et en général, toutes sujétions. Ils tiennent compte également de toutes les charges et sujétions résultant de l’application du marché, notamment, gardiennage du chantier, impôts taxes divers, droits, régie, assurance totale, et toutes charges imposées par les règlements d’Etat à la date de la remise de l’offre.


B- MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES
Les travaux seront réglés par situations mensuelles établies par application des prix unitaires de détail estimatif du marché, suivant conditions définies au présent chapitre et arrêtées à la fin de chaque mois.
Les métrés seront réalisés par un métreur agrée, choisi par l’administration et régler par l’entreprise, ces métrés seront vérifier et viser par la maîtrise d’œuvre. 
Les situations mensuelles seront sous forme cumulative et remises en (7) sept exemplaires auprès de l’administration (Division des Affaires Techniques).

C- ETABLISSEMENT DES DECOMPTES PROVISOIRES

Les décomptes provisoires seront établis mensuellement accompagnés des métrés détaillés des travaux exécutés et signés contradictoirement par la maîtrise d’œuvre chargée du suivi des travaux conformément aux dispositions du CPS et de l’article 57 du CCAG-T.

ARTICLE 21 -RECEPTION PROVISOIRE – RECEPTION DEFINITIVE

En aucun cas, la prise de procession par le Maître d’Ouvrage des ouvrages exécutés ne vaut réception ; celle-ci ne peut résulter que d’un procès verbal prévu dans les conditions ci-après :

           Réception provisoire
L’Entrepreneur doit demander la réception provisoire des travaux exécutés tout en respectant le délai du marché par écrit au Maître d’Ouvrage et moyennant un préavis d’une semaine.
Au cours des opérations de réception, le Maître d’Ouvrage et le maître d’œuvre vérifie la conformité des 
Fournitures et de l’exécution des travaux aux documents du marché, aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur. Il dresse sur le champ, un procès verbal de réception des travaux exécutés. 
Si la réception comporte des réserves, le procès verbal mentionne en détail les omissions, imperfections ou malfaçons constatées et simple notification par lettre recommandée avec avis de réception, à l’entrepreneur, lui vaut injonction de la reprise des travaux omis ou incomplets et de remédier durablement, conformément aux règles de l’art, aux imperfections et malfaçons dans le délai prescrit, sans que celui-ci puisse en aucun cas excéder 1 mois.

Réception définitive 

Après l’expiration du délai de garantie fixé à un an à partir de la date de la réception provisoire, il sera procédé à la réception définitive des travaux dans les mêmes conditions que pour la réception provisoire.
Pendant la durée de ce délai (un an), l’Entrepreneur demeure responsable de l’ensemble des prestations du bordereau des prix, de l’installation électrique, des équipements et des travaux exécutés, il est également tenu de les entretenir et de répondre à tout appel du Maître d’Ouvrage dont le délai ne peut dépasser 24 heures.

ARTICLE 22 –REGLEMENT JUDICIAIRE DES LITIGES 

Tout litige survenu entre le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur est soumis aux tribunaux compétents conformément à l’Article 73 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 23 – DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT 

L’Entrepreneur doit acquitter, les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et l’enregistrement du marché, tels que ces droits résultent des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 24 – ASSURANCES DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur doit adresser au maître d’ouvrage, avant tout commencement des travaux, les attestations des polices d’assurance et garanties décennales qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents à l’exécution du marché et ce, conformément aux stipulations de l’article 24 du CCAG-T tel qu’il a été modifié et complété.
ARTICLE 25 – PROTECTION DU CHANTIER

L’Entrepreneur doit garantir les matériaux, matériels, installations, fournitures, outillages et ouvrages des dégradations qu’ils pourraient subir notamment du fait des intempéries, remplacer à ses frais les ouvrages qui auraient été endommagés, qu’elle que soit la cause du dégât, l’ouvrage restant en toute hypothèse complètement étranger à toute contestation ou répartition des dépenses du Maître d’Ouvrage.
Si les travaux viennent à être interrompus, pour quelque cause que ce soit, l’Entrepreneur doit protéger les ouvrages réalisés, contre les dégâts qu’ils pourraient subir ou les dommages qu’ils pourraient occasionner sans frais supplémentaires pour le Maître d’Ouvrage.

ARTICLE 26 – MESURE DE SECURITE ET D’HYGIENE  
    
Concernant la législation en vigueur en matière de sécurité et d’hygiène appliquée lors de l’exécution des travaux objet du présent marché, l’Entrepreneur doit se conformer à l'Article 30 du C.C.A.G.T publié par le Bulletin Officiel n° 4800 du 28 Safar 1421 (1-6-2000) définissant les mesures de sécurité et d’hygiène.

ARTICLE 27 - REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

L’Entrepreneur devra, obligatoirement, se soumettre à tous les règlements de police et de voirie en vigueur de la Préfecture de MARRAKECH.
L’Entrepreneur sera responsable de tous les dégâts ou détournement commis par son personnel ou par des tiers sur son chantier ou dans les bâtiments avoisinants mis à sa disposition.

ARTICLE 28- PRESENCE DE L’ENTREPRENEUR – DIRECTION ET ENCADREMENT DU  CHANTIER 

L’Entrepreneur sera tenu d’assister, personnellement deux fois par semaine, aux visites de chantier faites par le Maître d’Ouvrage.
Pendant la durée des travaux, l’Entrepreneur sera représenté en permanence sur le chantier, par un responsable qualifié et spécialisé en la matière. La direction de ce chantier devra être effectivement assurée sans interruption. Si la qualification du responsable n’apparaît pas suffisante, le Maître d’ Ouvrage pourra en demander le remplacement ou l’assistance jugée nécessaire. L’entreprise est tenue de répondre à tout appel de l’Ingénieur Chef de la Division des affaires techniques.
Le représentant de l’Entrepreneur doit être agrée par le Maître d’Ouvrage et en particulier, présentera des références personnelles attestant qu’il a déjà exécuté avec succès des travaux d’importance équivalente à ceux du présent marché.

ARTICLE 29 -MALFAÇON

Si des malfaçons viennent à être décelées, les ouvrages seront démolis et les travaux seront refaits à la charge de l’Entrepreneur. Si ces réfections entraînent des dépenses pour d’autres corps d’état, ces dépenses seront également à la charge d’Entrepreneur.

ARTICLE 30 -MODIFICATIONS

Le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de modifier à tout moment, telle ou telle partie d’ouvrage ou travaux qu’il jugera nécessaire pour une meilleure réalisation du projet.

ARTICLE 31 – ORDRES DE SERVICE – LETTRES- INSTRUCTIONS

L’Entrepreneur se conformera strictement aux ordres de service, lettres et instructions qui lui seront adressés par le Maître d’Ouvrage.
L’Entrepreneur sera tenu de provoquer lui-même, les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer. Dans ces conditions, il ne faut jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une exécution contraire à la volonté du Maître d’Ouvrage ou pour justifier un retard dans l’exécution.


ARTICLE 32 – MATERIEL ET PERSONNEL AFFECTE SUR LE CHANTIER

L’Entrepreneur devra joindre obligatoirement à sa soumission avec ses références techniques, la liste complète et détaillée du matériel d’entreprise qu’il affectera sur le chantier (nombre, marque, type ....)
Il devra également fournir le nombre et la qualification du personnel qu’il s’engage à employer pour la réalisation des ouvrages et travaux, objet du présent marché en fonction du calendrier d’exécution des travaux.

L’Entrepreneur devra fournir avant approvisionnement, une liste complète de toutes indications sur la marque, qualité et provenance des matériels et matériaux qu’il compte utiliser, ainsi qu’un échantillonnage correspondant à cette liste.
Les échantillonnages seront soumis à l’agrément du Maître d’Ouvrage avant leur mise en œuvre, ils devront de toute façon être conformes aux prescriptions du présent CPS.
Toute fourniture et matériel ou matériaux non conformes à l’échantillonnage agrée seront obligatoirement refusés et évacués du chantier dans les vingt quatre heures qui suivent le rejet du Maître d’Ouvrage.
L’Entrepreneur devra prendre toutes ses précautions pour posséder sur son chantier les quantités suffisantes de matériaux, vérifiés et acceptés nécessaires à la bonne marche des travaux.
Les ouvrages éventuellement commencés avec des matériaux refusés, seront démolis et les travaux refait aux frais de l’Entrepreneur.
Les échantillons acceptés seront déposés au magasin préfectoral prévu à l’article 201 du DGA et serviront de base de vérification.

ARTICLE 33 – APPROVISIONNEMENT 

Il n’y aura en aucun cas des acomptes sur approvisionnement

ARTICLE 34 -RESILIATION DU MARCHE 

La résiliation du marché peut être prononcée dans les conditions et modalités prévues par l’article 24 du décret n°2.06.388 du 5 février 2007 et notamment celles prévues aux articles 28,30,43 à 48, 53,60 et 70 du CCAG-T.
 
ARTICLE 35 – VARIATION DES PRIX

Les prix du marché sont révisables et sont calculés par la formule suivante :
P = PO (0.15+0. 85 BAT6/BAT60).
P   = Montant hors taxe révisé du marché.
PO = Montant initial hors taxe du marché.
BAT6   =  Valeur de l’indice Global  de tout corps d’état au mois de la date de l’exigibilité de la révision.
BAT60 = Valeur de l’indice Global  de tout corps d’état au mois de la date de la remise des offres.

ARTICLE 36 – SOUS-TRAITANTS

Si l’entrepreneur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit requérir l’accord préalable du maître d’ouvrage auquel il est notifié la nature des prestations, l’identité, la raison ou la dénomination sociale, et l’adresse des sous-traitants et une copie conforme du contrat de la sous-traitance. La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché.
Les sous traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément à l’article 22 du décret n°2.06.388 du 05 février 2007.

ARTICLE 37 -CONNAISSANCE DES LIEUX 

L’Entrepreneur doit reconnaitre en personne ou fait reconnaître par un représentant qualifié, les lieux des travaux et l’emplacement des ouvrages à réaliser. Il est censé avoir une parfaite connaissance des lieux et de sujétions d’exécution résultant des conditions du site du chantier.
L’Entrepreneur ne peut, en aucun cas, formuler des réclamations basées sur une connaissance insuffisante des lieux et des conditions d’exécution des travaux.

ARTICLE 38 -  SITUATIONS

Conformément à l’article 56 paragraphe B du C.C.A.G.T :
 
· Les situations sont établies par l’entrepreneur et remises périodiquement, et chaque fois qu’il sera nécessaire, au Maître d’Ouvrage qui les fait vérifier  et y apporte les rectifications qu’il juge nécessaire.
· Dans le délai d’un mois à compter de cette remise, le Maître d’Ouvrage doit faire connaître par écrit son accord à l’entrepreneur ou présenter, le cas échéant, à son acceptation, une situation rectifiée. Passé ce délai, la situation est censée être acceptée par le Maître d’Ouvrage.
· L’entrepreneur doit alors, dans le délai de quinze jours, renvoyer la situation rectifiée revêtue de son acceptation ou formuler par écrit ses observations ; toutefois ce délai peut être augmenté dans les conditions indiquées à l’alinéa  5 b) du paragraphe A de l’ article 56 cité ci-dessus. Passé ce délai, la situation est censée être accepté par l’entrepreneur.
· En cas de retard de l’entrepreneur, la situation peut être établie d’office par le maître d’ouvrage aux frais de l’entrepreneur.

ARTICLE 39 – DIRECTION DES TRAVAUX

Le Maître d’ouvrage ou son représentant sera chargé du contrôle des travaux et de la conformité des ouvrages.
L’Entrepreneur est tenu de se conformer strictement aux ordres du Maître d’Ouvrage ou ceux de son représentant.
L’Entrepreneur doit provoquer en temps utile les ordres de service et instructions écrites ou figurées qui peuvent lui faire défaut. En aucun cas, l’Entrepreneur ne pourra invoquer 
L’absence d’ordre ou de renseignement pour justifier des retards ou une exécution non conforme à la volonté du Maître d’Ouvrage.
L’Entrepreneur est tenu de laisser à tout moment le libre accès du chantier aux représentants du Maître d’ouvrage.

ARTICLE 40 – ESSAIS DE MATERIEL

Conformément aux stipulations de l’article 3 et 4 du DGA, les frais d’essais de matériel seront à la charge de l’Entrepreneur pour tous les travaux de fourniture qui n’auront pas satisfait aux conditions imposées par DGA.
Les essais de matériel installé par l’Entrepreneur sont à sa charge, ainsi que toute main d’œuvre nécessaire à ces essais, échafaudage, branchement et toutes sujétions, à la demande du Maître d’ouvrage. 

ARTICLE 41 - EMPLOI  DE LA MAIN D'OEUVRE

Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions des articles 20 et 21 du CCAG-T.

ARTICLE 42- CAS DE FORCE MAJEURE

En cas de survenance d’un événement de force majeure, l’entrepreneur doit se conformer aux prescriptions de l’article 43 du CCAG-T.

ARTICLE 43- : ECHANTILLONNAGE

L’entrepreneur devra soumettre à l’agrément de l’Administration des échantillons de chaque espèce de matériaux  ou de fourniture qu’il se propose d’employer, il ne pourra mettre en œuvre des matériaux qu’après acceptation donnée par ordre de service délivré par l’Administration.
Les échantillons acceptés seront déposés au bureau de chantier prévu à l’article 201 paragraphe 2 du D.G.A et serviront de base de vérification pour la réception des travaux.
L’entrepreneur devra présenter à toutes réquisitions les certificats et attestations prouvant l’origine et la qualité des matériaux proposes ; ainsi que tous les PV et auto réceptions des ouvrages
 
 ARTICLE 44- : NETTOYAGE DU CHANTIER

L’administration pourra, à tout moment exiger le nettoyage lorsqu’il n’aura pas été exécuté spontanément, les locaux devront être laissés parfaitement propres.
Les gravois et débris sont déposés au voisinage des constructions  qui seront ensuite enlevés et déposés aux décharges publiques. En tout état de causes, ce nettoyage devra être fait trois fois par semaine 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ARTICLE 45- : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

La clôture du chantier est à la charge de l’entrepreneur et sera réalisée conformément aux règles de l’art et selon les instructions de l’administration. L’entrepreneur prendra en charge la démolition des constructions existantes éventuelles.

Il est tenu de prévoir dès l’ouverture du chantier un local qui sera à la disposition du représentant de l’administration qui en détiendra la clef. Ce local servira en particulier, à recevoir les échantillons de matériaux retenus et fournis de chaque corps d’état. L’entrepreneur réalisera à sa charge le panneau de chantier, trois bureaux de 4m x 4m avec mobilier et un bureau de réunion pour 20 personnes, comprenant les 
Panneaux d’affichage de 2/ 3 m, une table et des chaises et installera à sa charge un téléphone, un fax, un micro ordinateur performant. Les locaux doivent être tous avec chauffage et climatisation, bien éclairés et ventilés et comprenant des prises de courant et des sanitaires. L’entrepreneur doit mettre à la disposition de l’administration d’un cahier de charge de chantier TRIFOLD destiné aux diverses inscriptions intéressant l’ouvrage en cours d’exécution
En outre, l’entrepreneur doit prévoir de campagne de Flyer pour avertir les voisins et les touristes des désagréments du chantier sur la place Djamel Fnaa 15 avant le chantier et durant toutes les phases significatives des travaux.

ARTICLE 46- : GARANTIE DECENNALE

Conformément à l’article 205 du D.G.A l’entrepreneur est responsable pendant 10 ans à compter de la réception  provisoire de l’étanchéité complète contre toute infiltration provoquée par des  travaux mal réalises. (Dessiccation, fissuration, soufflure, retrait du produit, décollement des solins, déchirures consécutives dues au retrait ou à la dilatation du support 
L’entrepreneur doit intervenir dès la réception de l’avis de défaut qui lui est adressé par l’Administration, et prendre toutes les mesures utiles pour remédier à ces anomalies.
L’entrepreneur doit à cet effet remettre à l’Administration le jour de la réception provisoire une attestation de garantie légalisée pour 10 ans des travaux d’étanchéité qu’il a exécutés.


ARTICLE 47- : COMPTE PRORATA
Les dépenses communes de chantier sont inscrites et réparties entre tous les Entrepreneurs au prorata des montants respectifs des marchés de leurs entreprises.

Toutes les entreprises titulaires d’un marché pour la réalisation du présent projet participent au compte prorata.

Ce compte prorata  sera  géré  par  le Maître d’Ouvrage qui pourra être assisté par l’entreprise  de G.O.. 
Ce compte sera alimenté par prélèvements systématiques sur les avances et décomptes de toutes les entreprises à raison de 1,5 % du montant des avances ou décomptes. Ces prélèvements seront opérés  par  le Maître  de  l’ouvrage  lors  des règlements, et les sommes correspondantes seront contrôlées par le Maître d’ouvrage.

Dans le cas de  dépenses  importantes  il  pourra  être  demandé  des  acomptes  aux  diverses entreprises.

Le Maître d’Ouvrage, le Maître d’Œuvre et le BET ne participent pas aux charges du Compte Prorata.

Chaque Entrepreneur sera tenu pour responsable des détériorations qu’il  pourrait  causer  au matériel et aux fournitures appartenant au Entrepreneurs des autres corps d’état, et aux travaux exécutés par ces derniers.

Dans le cas où la responsabilité des dégâts ne pourrait être imputée à un Entrepreneur déterminé, les remises en état nécessaires, ainsi que les remplacements de matériel et de fournitures seront exécutés par  les  Entrepreneurs  intéressés  qui  porteront  ces  dépenses  correspondantes au compte prorata. Seront  aussi  portées à ce compte, les dépenses non imputables à un  Entrepreneur  déterminé, concernant  les frais de monte-charge de chantier, de branchements provisoires de chantier, des consommations d’eau et d’électricité des installations de sécurité  sociales, des  panneaux  de  chantier, de  nettoyage, 

d’éclairage  de  clôture  et  de gardiennage du chantier, l’installation et l’entretien du local réservé aux réunions de chantier, et d’une façon générale toutes les dépenses prévues au C.C.A.G.T.

En aucun cas, les vols de matériaux ne seront admis au compte prorata, chaque entreprise étant responsable et assurée pour les matériaux stockés ou posés, ce jusqu’à la réception provisoire de ses travaux.

Les consommations d’eau, d’électricité, téléphone, fax, internet, le nettoyage du chantier et le gardiennage ne sera facturé qu’à partir de l’arrivée des lots secondaires sur le chantier (les ordres de service faisant foi). La facturation sera faite au nom  du  compte  spécial  « Compte Prorata »  pour  être ensuite répartie entre toutes  les entreprises. (Gros Œuvre et corps d’état secondaires) et ce au prorata du montant du marché de chaque entreprise.

ARTICLE 48 : INTERETS MORATOIRES 
            En application des dispositions du décret N°2.03.703 du 18 Ramadan 1424 (13/11/03), lorsque le retard ; d’ordonnancement et de paiement de la dépense résultante de l’exécution du présent marché; encombre à l’administration, fait courir de plein droit et sous formalité préalable des intérêts moratoires au profit du titulaire du marché. Le taux des intérêts moratoires est déterminé sur la base du taux moyen pondéré des bons du trésor à trois (3) mois souscris par adjudication au cours du trimestre précédent. Le taux ainsi déterminé est arrondi au dixième supérieur.
En l’absence d’émission par adjudication des bons du trésor à trois (3) mois pendant  un trimestre donné, le taux en vigueur au titre de ce trimestre sera maintenu pour le trimestre suivant
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

[bookmark: _Toc376085537]  GROS-ŒUVRE - ETANCHEITE

1°/ - APPROVISIONNEMENTS :

	L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité de matériaux, vérifiés et acceptés par la Maîtrise d'œuvre indispensable à la bonne marche des travaux et dont l’échantillon aura été accepté par le Maître de l’ouvrage.

	La demande de réception d’un matériau autre que les matériaux préfabriqués devront être faits au moins quatre (4) jours avant son emploi, pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera d’un mois à pied d'œuvre.

	Les matériaux fournis par L'entrepreneur restent sous sa garde et sa responsabilité, même après avoir été accepté provisoirement par la maîtrise d'œuvre. L’entrepreneur devra, en conséquence, supporter les pertes ou avaries pouvant  survenir et ce, jusqu’à la réception provisoire des travaux.

2°/ - PROVENANCE DES MATERIAUX :

	Les matériaux et matériels destinés à l’exécution des travaux seront d’origine marocaine, il ne sera fait appel aux matériaux ou matériels d’origine étrangère qu’en cas d’impossibilité de se les procurer sur le marché marocain. Les matériaux et  matériels proviendront les lieux d’extraction ou de production suivants :


	DESIGNATION
	PROVENANCE


	· Ciment Portland C.P.J. 45
	Usines du Maroc

	· Sable d'oued ou de carrière
	Carrières agréées par le maître d’ouvrage

	· Pierrailles d'oued ou de concassage
	Carrières agréées par le maître d’ouvrage

	· Tuyaux en béton vibré fabriqué mécaniquement en atelier
	Usine ou entreprises locales

	· Tampons de fonte pour regards et grilles
	Fonderie agréée par le maître d’ouvrage

	· Echelons de fer forgé galvanisé à chaud
	Fournisseurs agréés par le maître d’ouvrage

	· Canalisations en béton centrifugé, armé et en  PVC
	Usine du Maroc agréé par le maître d’ouvrage


	
	Par le fait même du dépôt de son offre, L'entrepreneur sera réputé connaître les ressources des carrières, dépôts ou usines indiqués auparavant, ainsi que leurs conditions d’accès, d’exploitation et de vente. Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix, de revient à pied d'œuvre de ces matériaux.

DESIGNATION D’UNE MARQUE

	La désignation d’une marque est donnée pour la spécification des qualités. Il est bien entendu que le nom de marque n’impose pas la fourniture de cette dernière, mais renseigne sur les caractéristiques techniques, le niveau de qualité du matériau ou appareillage demandé.


3°/ - COMPOSITION DES MORTIERS :

	Par dérogation à l’article 32 du devis général d’architecture, la composition des mortiers sera la suivante :

	
  DESIGNATION


	
  CIMENT
     CPJ
      35
	
CHAUX
GRASSE
ETEINTE
	
  SABLE
	
GRAIN DE
RIZ
	
           EMPLOI


	
  Mortier  N°1

                N°2



                N°3

                N°4


                N°5

                N°6

                
	
     550

     400

     250

     450

     350
     200

     500

    500+1kg
     sikalite
	




       125



       
       150

   
	
      500

      660

      660 

      500

    1000
    1000

    1000

      700
	
    500

     340

     340

     500


     300
	
- Couche d’accrochage

- Couche de dressage
- Hourdage maçonnerie
- C.dressage M.batârd.

- Mortier de reprise de 
   bétonnage.
- Enduit ciment lisse.
- Enduit bâtard lisse.

- Chape de scellement.

- Mortier étanche avec 
   1kg par sac de ciment
   de sikalite.




	
4/- COMPOSITION DES BETONS :

	Conformément à la norme marocaine, n°10.01 F.OO4 homologuée par arrêté n°1137-85 du 21 Safar 1406 (05/11/85) circulaire n°3/124/4126/DNRT du 06/02/89 relative à l’usage des ciments portland (C.P.J), le dosage des différents types de bétons doit être conforme aux indications du Tableau suivant :



	
DESIGNATION DE LA CLASSE
ET DESIGNATION COURANTE
DU BETON
	
CLASSE
DU
CIMENT
	
RESISTANCE
A
28 JOURS

	
NOMINALE

EN BARS

	




	
	COMPRESSION SUR CYLINDRES    A 28 JOURS
	TRACTION PAR FLEXION SUR EPROUVETTES PRISMATIQUES  A 28 JOURS.

	Classe B1 
Bétons de résistance mécanique élevée (éléments en béton armé fortement sollicités & éléments en béton précontraint.
	

CPJ 45
Dosage
400 kg par m3
	

       
 300
	


        24,0

	CLASSE B2
Bétons de résistance mécanique assez élevée (éléments des ouvrages
en béton armé normalement sollicités)

	

CPJ 45
Dosage
350 kg par m3
	


 270
	


  20 Minimum 
   22.0

	
CLASSE B3
Bétons de résistance mécanique moyenne (éléments des ouvrages  en béton armé faiblement sollicités).
	

CPJ 45
Dosage
300 kg par m3
	



 230
    
	



  Non définie

	
CLASSE B4
Bétons de résistance mécanique peu élevée (éléments peu armés de petites dimensions dallages éléments sollicités en compression.

	


CPJ 35
Dosage
300 kg par m3
	


       
180
	


 
Non définie


	
CLASSE B5
Bétons de résistance mécanique faible (éléments non armés, peu sollicité, béton coulé en grande masse, gros massif de fondations, béton de remplissage...). 

	


CPJ 35
dosage
250 kg par m3
	


       
130
	


  
Non définie



	Les quantités des agrégats, entrant dans la composition des bétons seront déterminées par les études de convenance et d’essais effectuées par le laboratoire.

	Les frais de ces études sont à la charge de L'entrepreneur, et elles doivent être remises au B.E.T  avant le coulage du béton.
	
	Tous les mortiers et bétons seront fabriqués mécaniquement, les caisses à dosage pour les mortiers et bétons sont exigées.

5°/  - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES BETONS :

a)- ECHAFAUDAGE :

	Des plans et calculs de résistance et déformation des échafaudages devront être soumis à l’agrément de la Maîtrise d'œuvre si celui-ci en fait la demande.

b) COFFRAGES :
	Les coffrages seront exécutés conformément aux plans de B.A. La rigidité des coffrages, sera telle que le profil des éléments moulés ne s’écarte pas de plus de cinq (5) millimètres des profils théoriques et que la section transversale des parties d’ouvrage ne soit jamais inférieure à celle prévue aux dessins d’exécutions.
	
	L’entrepreneur devra concilier cette exigence avec les déformations éventuelles des coffrages dues à la pervibration des bétons. Toutefois, la tolérance de 5mm ne sera pas exigée pour les parties de béton enterrées.

	Les éléments préfabriqués du coffrage seront établis pour résister aux différents efforts qu’ils devront supporter aussi bien pendant leur transport, leur montage et la mise en œuvre que pendant leur démontage.

Tous les coffrages horizontaux seront nivelés en tenant compte des contre-flèches nécessaires pour compenser avec leur propre déformation celle des éléments de béton qu’ils supporteront (déformation élastique sous l’action des charges permanentes, déformation due au fluage et au retrait).

	L’entrepreneur devra prévoir suffisamment de coffrage à mettre en jeu pour satisfaire aux délais d’exécution. Les coffrages des éléments préfabriqués seront assez rigides pour ne pas se déformer au cours des coulages.

	Les coffrages des parements des bétons destinés à rester bruts de décoffrage seront réalisés à l’aide des planches rabotées, rives rabotés selon profils de l’architecte et seront renouvelés dès que leur état ne permettra plus d’obtenir des surfaces de qualité satisfaisante. En principe le réemploi sera limité à deux fois avant tout coulage du Béton, les coffrages devront être réceptionnés par l’Architecte et l’Ingénieur du B.A l’étanchéité des coffrages devra être parfaite, aucun ragréage ne sera toléré.

	Les coffrages devront être solidement maintenus et calés afin d’obtenir des ouvrages parfaitement rectilignes. Tout béton destiné à rester brut de décoffrage qui ne répondrait pas aux impératifs ci-dessus sera démoli à la demande du maitre d’œuvre et maitre d’ouvrage .

	Tous les coffrages seront badigeonnés à l’aide d’un produit de démoulage agréé par l’Architecte avant coulage du béton.

c)-  ARMATURES :
	Lorsqu’il y a lieu de constituer une armature avec plusieurs barres, les joints seront répartis sur une certaine longueur de telle sorte que dans une section, il y ait au moins les 2/3 des barres continues étant admises que le recouvrement des armatures à adhérence améliorée sera de cinquante fois le diamètre pour les barres droites.

	Les armatures sont coupées et cintrées à froid. Les appareils à cintrer sont munis de jeux de tous les mandrins permettant de réaliser les courbures prévues ou prescrites.

Aucune tolérance en moins ne peut être accordée sur les diamètres minimaux mandrins qui sont de :
	- barre de diamètre plus petit ou égal à 12 mm :	3 fois le diamètre de la barre.
	- barre de diamètre supérieur à 12 mm               :	5 fois le diamètre de la barre.
	- barre de diamètre supérieur à 25 mm               :	8 fois le diamètre de la barre.

Sont par ailleurs interdits :
· Le cintrage aux appareils manuels pour les barres d’un diamètre supérieur à 14 mm pour les aciers à haute adhérence (Tor, cardon ou équivalent).
· Le redressement même partiel d’une barre contrée, le pliage et le dépliage des barres laissées en attente.
· La constitution d’une armature à l’aide de ronds lisse de nuances différentes.
· L’assemblage des armatures par soudure.

d)- GRANULATS :
	Les granulats seront stockés sur des aires spécialement aménagées, en outre, les catégories seront séparées par des cloisons pleines.

	Les accès aux aires de stockage seront conçus pour empêcher les engins de livraison ou de manutention de souiller le sol des aires et les granulats.

e) - CIMENT :
	Le ciment CPJ sera stocké dans les silos ou baraquement résistant aux intempéries d’une contenance totale correspondant à 2 jours de bétonnage minimum. Toutes les dispositions seront prises pour que l’alimentation du chantier pendant le coulage du béton soit assurée normalement et sans interruption.

f) - FABRICATION DU BETON :
	Tous les bétons seront fabriqués mécaniquement. La composition des bétons sera affichée en permanence sur la bétonnière. La quantité d’eau à introduire dans la composition des bétons et mortiers sera dosée automatiquement.

	L’entrepreneur assurera à ses frais le prélèvement et l’analyse par le laboratoire agréé de six éprouvettes par niveau de construction (fondation, rez-de-chaussée, planchers des étages et terrasse).

g)- MISE EN OEUVRE DU BETON :
	Avant tout coulage, L'entrepreneur sera tenu de solliciter l’approbation écrite du Bureau d’études en ce qui concerne le mode d’exécution des coffrages et des armatures ainsi que le « bon à couler » du BET, tout coulage doit être effectué en présence d’un agent de contrôle.

	Tous les bétons seront obligatoirement transportés mécaniquement pour toutes circulations verticales. Les jets de pelles par paliers successifs sont strictement interdits.

	Tous les bétons, à l’exception du béton de propreté, seront prévibrés dans la masse. La prévibration dans la masse doit être suffisamment énergique et assurée avec une fréquence au moins égale à SIX MILLE -6000- vibrations par minutes. Elle sera arrêtée dès que la laitance remontera à la surface et les aiguilles devront à cet instant être ressorties lentement de la masse du béton.

	Pendant le coulage, L'entrepreneur devra tenir en réserve sur le chantier des appareils de vibration et de production d’énergie capables de doubler le matériel utilisé en cas de défaillance de celui-ci. Lors des reprises, les parties de béton laissées en attente seront nettoyées à vif et arrosées abondamment avant le coulage des parties en reprises.


6°/ -PRESCRIPTIONS CONCERNANT L’EXECUTION DES OUVRAGES EN BETONS ARMES :

a)- POTEAUX :
	Des bases de 0,15 de hauteur environ seront coulées avant le coffrage des poteaux. Ces bases sont destinées à assurer un traçage parfait, à permettre le serrage des coffrages et à éviter la ségrégation du béton en pied du poteau. Le coulage des poteaux se fera en une seule fois, mais les coffrages devront permettre le coulage d’une hauteur maximum de 1.50m pour cela une face du coffrage devra rester libre et devra  pouvoir recevoir un panneau supplémentaire pour la finition du coulage. Aucun ragréage ne sera toléré avant réception par le représentant du B.E.T.

	Dans le cas ou certaines parties représenteraient des cavités importantes, le poteau incriminé sera démoli. Le plus grand soin devra être observé lors du coulage des éléments de faible section. Par temps chaud, les coffrages seront abondamment trempés avant coulage et  maintenus humides pendant 48 heures. Aucun décoffrage ne sera admis avant 48 heures.

	Après les décoffrages, le béton devra rester humide par arrosage abondant TROIS (3) jours minimum.

	Tous les poteaux intégrés dans les maçonneries en fondations, soit de moellons, soit d’agglos seront coulés après le montage de ces maçonneries. Le nettoyage des pieds de poteaux avant coulage devra être exécuté avec soin afin de débarrasser le mortier de maçonnerie de ces pieds de poteaux.

b)- POUTRES ET CHAINAGES :
	Les coffrages des poutres devront être exécutés de manière à empêcher toute flèche. Les étais seront posés sur une semelle de répartition en madrier, et en aucun cas les cales ne seront exécutées par des éléments tels que briques, agglos, cailloux, etc...

	Dans le cas d’emploi d’étais en bois, les cales seront en forme de coin et en bois dur.

Le décoffrage avant 28 jours ne sera toléré qu’après l’avis du B.E.T pour certains éléments le permettant. Les prescriptions du paragraphe ci-dessus restent valables pour les précautions à prendre lors du coulage par température élevée. De plus, le début de coulage par forte chaleur sera fait à partir de 16 heures. Dès le lendemain et, à l’ouverture du chantier, le béton coulé la veille sera arrosé en permanence, et cela pendant 7 jours au moins.


c)- NERVURES DES HOURDIS ET DALLE DE COMPRESSION :

	Les corps creux en béton doivent répondre à la norme NM10.01.010 avec une résistance moyenne de 220 daN et aucun élément ne doit offrir une résistance < à 170 daN. Avant tout coulage, les corps seront arrosés jusqu’à saturation. Les armatures des hourdis et de la dalle de compression seront calées convenablement. La granulométrie sera étudiée avant exécution. L’enrobage des aciers sera particulièrement soigné dans les nervures. Les précautions de maintien humide et de coulage par forte chaleur décrites au paragraphe ci-dessus seront adoptées.

	L’entrepreneur pourra proposer l’emploi de planchers semi-préfabriqués. Cette demande devra être faite au Maître de l’ouvrage et sera approuvée ou rejetée après avis du B.E.T

	En aucun cas, l'adaptation de ces planchers ne pourra entraîner de plus value au marché. Les frais d’études et de contrôle des plans de ces planchers incomberaient alors à l’entreprise.



7°/ - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES AGGLOMERES :
	Les agglomérés devront répondre respectivement aux normes NM 10.01.009 NM et aux prescriptions du D.G.A. Elles seront de première qualité sans fissures.

	La résistance mécanique préconisée par la norme marocaine 10-01-009 doit être telle que les produits de fabrication considérés présentent une contrainte de rupture à 28 jours au moins égale aux valeurs minimales exprimées en bars indiquées ci-dessous. Les contraintes étant ramenées à la section brute minimale du bloc :

	Catégorie
	Classe de résistance
	Résistance minimale
à 28 jours (bars)

	Blocs pleins
	PI
PII
	120
80

	Blocs creux
	CI
CII
CIII
	60
40
30



	Avant toute mise en œuvre, les briques ou agglos seront immergés ou abondamment arrosés.

	Toutes les cloisons seront hourdées au mortier de ciment N°2 chaque assise de pose devra être de niveau et se recouper d’au moins 0.05m. Les joints et les lits auront une épaisseur maximale de 10mm.

	La valeur de ces cloisons comprendra, outre la fourniture et la pose des briques, toutes sujétions d’échafaudage, les poteaux raidisseurs et les tendeurs nécessaires à la bonne tenue des ouvrages, la liaison avec l’ossature, soit avec des fers laissés en attente, lors du coulage des poteaux, poutre, linteaux, soit par des épingles en acier doux galvanisé de  8mm  disposées quinconce tous les mètres en hauteur et longueur ainsi que l’exécution d’un linteau en béton armé (préfabriqué ou non) sur tous les cadres posés dans les cloisons simples).

	Les linteaux sur double cloison étant comptés au chapitre béton armé. Les cloisons en briques creuses seront payées au mètre carré, déduction faite de tous vides et de tout autre matériau d’une autre nature qui pourrait y être inclus.

8°/ -  PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES ENDUITS :
	Tous les travaux d’enduits doivent répondre aux prescriptions du DTU 26.1 de 1978.
	Le plus grand soin devra être apporté à la mise en place du grillage galvanisé destiné à éviter les fissures entre les éléments de béton et les remplissages. Ce grillage devra être incorporé dans la couche de dressage et déborder de 0,20m de part et d’autre de la liaison entre béton et remplissage. Il sera posé par pointes d’acier galvanisé, de telle sorte qu’aucune fissuration ne sera admise.

- La couche de dressage sera exécutée en deux phases :

* La  première, dite couche d’accrochage, après arrosage abondant du support, au mortier clair sous forme de goberais dosé à 550kg de ciment CPJ45 pour un mètre cube de sable de concassage 0.25/3.15, devra couvrir le subjectile sans le charger. Elle sera projetée de préférence à la machine.
	
* La deuxième, dite couche de dressage, constituant le corps de l’enduit, sera exécuté après 72 heures (3 jours) minima de la première, au mortier dosé à 400kg de ciment pour un mètre cube de sable 0.1/.315, ou 250kg de ciment  et  125kg de chaux dans le cas d’un enduit bâtard, parfaitement dressé et  serrée, une épaisseur de 15mm minima   sera exigée.

- La couche de finition dite « fino » :

  Elle sera exécutée après 8 jours, de la mise en œuvre de la deuxième phase de dressage, pour les enduits extérieurs et après 15 jours pour les enduits intérieurs. La composition du mortier sera de 150kg de chaux hydraulique et de 200kg de ciment (mortier bâtard) pour un mètre cube de sable riche en éléments fin 0.1/2, ou 350kg CPJ35 pour les enduits au mortier de ciment, finition au choix de la Maîtrise d'œuvre.
	
	Le respect de ces prescriptions reste impératif. Toute partie d’enduit n’ayant pas satisfait à ces prescriptions sera démolie.

	Les enduits de mortier de ciment, mortiers bâtards, enduits rustiques, etc... Seront exécutés conformément aux articles 122 et 123 du D.G.A. Les surfaces à recouvrir devront être débarrassées de toute partie adhérente mal préparé convenablement pour obtenir un bon accrochage et suffisamment humidifiées pour que le support n’absorbe pas l’eau du mortier.

	Le garnissage des trous de boulons d’échafaudage ménagés au moment de la construction, sera effectué en temps utile pour que le mortier soit sec et ne puisse provoquer de tâches. Lors de l’exécution, il ne devra être pratiqué aucune cavité pour le support des extrémités de pièces d’échafaudage.


10°/ - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES REVETEMENTS DE SOLS :
	Les matériaux utilisés devront répondre en ce qui concerne les qualités physiques et leur mise en exécution aux conditions et prescriptions des articles n°16, 21, 67, 76, 128, 131, et 132 du D.G.A ainsi qu’aux D.T.U N°51.1 et 55.
	Nonobstant les plans établis par le Maître de l'œuvre, il reste entendu que L'entrepreneur s’engage par son offre à livrer des revêtements d’une tenue parfaite et sans défaut.
	L’entrepreneur ne pourra prétendre à indemnité dans le cas où le Maître d'œuvre déciderait de modifier la nature des revêtements.

REVETEMENTS DES SOLS ET MURS EN GRANITO POLI OU LAVE 

Agrégat pour revêtement coulé sur place :
	Les agrégats entrant dans la composition des revêtements coulés sur place en granito poli ou en mignonnette lavée proviendront des carrières désignées par le B.E.T.
	Les grains seront parfaitement calibrés suivant l’aspect du revêtement choisi le Maître d'œuvre et le Maître de l’ouvrage.
	La proportion visible de mortier ne devra pas dépasser 15%
		
a)- GRANITO POLI :
	Les applications de granito poli en sols, seuils ou plinthes seront exécutées comme suit: 
- Nettoyage parfait du support
- Répandre une couche de sable tamisé de 0,01 m d’épaisseur minimum, bien dressée tout en restant rugueuse.
- Appliquer sur la forme une couche d’usure de 1,5cm minimum après ponçage au mortier composé de 50kg de ciment (teinté à la demande avec des colorants d’origine minérale, ne se décomposant pas par action chimique du ciment) pour 130kg de grains concassés. Le dosage sera de 65kg de ciment pour 130kg de grains concassés pour les plinthes, seuils et revêtements  verticaux.
	Les grains de marbre seront calibrés de 2 à 8mm selon l’effet recherché. Le dosage en eau de ce mortier sera fait de telle manière que le mélange ne présente ni partie sèche ni excès de fluidité.
   	Il sera répandu à la truelle, lissé et damé, l’excès de ciment supprimé, les grains bien serrés ne laissant apparaître que le minimum de ciment nécessaire à un bon scellement (8 à 12%).
	Après la prise de ce ciment, la surface sera polie mécaniquement à la meule de Carborundum ou tout autre abrasif équivalent. Cette opération sera répétée en employant des abrasifs de finesse graduée et en procédant entre deux opérations à un rebouchage au coulis de ciment pour les petits vides jusqu’à l’obtention d’un poli satisfaisant, sans rainures et doux au toucher.
	Les décapages à l’aide sont formellement interdits. Les couleurs de granito seront de teinte claire. Les joints seront disposés suivants plans d’appareillage l’architecte.

b)- GRANITO LAVE- MIGNONNETTE :
	La mise en œuvre sera exécutée comme ci-avant, les grains concassés étant remplacés par les gravillons d’oued d’une granulométrie variable de 5 à 15mm, les proportions seront définis par l’architecte, bien calibrés, de teinte homogène. Le polissage étant remplacé par des lavages. Les joints seront en bois dur ou en plastique et disposés suivant appareillage des plans d’architecture.
	Tous les granitos devrons répondre aux articles 130 et 132 du D.G.A. Un échantillon sera obligatoirement fourni et conservé soigneusement jusqu’à la réception provisoire.

REVETEMENTS DES SOLS ET MURS EN CARREAUX 

MATERIAUX :
	Les matériaux utilisés devront répondre en ce qui concerne les qualités physiques et leur mise en exécution, aux conditions et prescriptions du devis général d’architecture édition 1956 et des normes en vigueur.

I) - Carreaux en grès cérame
Les carreaux doivent être inaltérables, et non attaquables par les agents atmosphériques, leur surface doit être lisse, bien plane (sauf les carreaux antidérapants) sans aucune fente gerçure ni épaufrure.
	Les carreaux doivent porter au verso en pleine masse, soit la marque, soit le nom du fabriquant, les dimensions, les coloris et la qualité sont à soumettre à  l’approbation du Maître d'œuvre et du Maître de l’ouvrage, les carreaux doivent être classés « 1er choix » d’origine locale.

II)- Carreaux de faïence :
	Ces carreaux ne doivent présenter ni fissures, ni éclats. Les arrêtes doivent être vives et parfaitement dressées.
	A la cassure, la structure doit être uniforme sans présenter de clivage, feuillage, alvéoles, grains de chaux ou de quartz.

III)- Mode de pose de revêtement
	Avant la pose des revêtements, les formes seront préalablement nettoyées et débarrassées de tous déchets. Les carreaux seront posés suivant la méthode dite « à la bande » au cordeau et au pilon, à bain soufflant de mortier de ciment CPJ35 dosé à 400kg/m3 de sable. Cette couche de mortier doit avoir, après pose, au minimum 1cm d’épaisseur. Les carreaux doivent être posés de manière à ce que l’adhérence du mortier soit parfaite, celui-ci refluera partiellement dans les joints afin de bien séparer les carreaux les uns des autres, en vue d’obtenir un scellement convenable.

IV)- Tolérance de pose :
	Planitude, une règle rigide de 2m de longueur posée en tous sens ne doit pas accuser d’écart supérieur à 3mm.

	Alignement des joints, la même règle, posée de sorte que ses deux extrémités règnent avec les bords homologues de deux carreaux de même ligne ou rang, ne doit pas accuser de différence d’alignement supérieure à 1mm en plus des tolérances de calibrage.

11°/ - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES RESERVATIONS :
	L’entrepreneur doit réaliser toutes les réservations de toute dimensions, pour passage des câbles électriques et téléphoniques tuyauteries de chauffage, de plomberie sanitaire et gaines de ventilation, dans le coffrage ou dans le Béton des dalles pleines, planchers nervurés, poteaux ou dans la maçonneries, prévues sur les plans de béton armé, d’architecture et des plans d’exécution des lots secondaires.
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12°) RECEPTION DES OUVRAGES
Les réceptions provisoires et définitives des ouvrages seront tributaires, de la remise par l’entreprise des PV de réception, délivrés par les services extérieurs (électricité, plomberie, assainissement et téléphone) toutes taxes exigées par ces derniers ( IAM) sont à la charge exclusive de l’entreprise.  

3°/ - PRESCRIPTIONS CONCERNANT L’ETANCHEITE :
L'entrepreneur se doit de respecter l'ensemble des prescriptions  citées dans ce présent CPS pour l'exécution de ce lot. Il doit se soumettre entre autre :
-  à l'article 205 du DGA.
-  au DTU  n° 43 de 1975 et n° 43.1 de 1981.
-  à la norme       NFP  84  - 307  (Déc. 81)
-  à la norme       NFP  84  - 310  (Avr  81)
-  à la norme       NFP  84  - 315  (Avr  80).
	Le plus grand soin sera donné à l’exécution des ouvrages particuliers tel que joints, relevés, étanchéité des jardinières, passage des conduites d’évacuation et de ventilation etc...
Le complexe d'étanchéité des terrasses prévu étant un complexe en multicouches. 
L'entrepreneur doit obligatoirement assurer : 

-  La réception des supports, qui sont des dalles pleines inclinées par endroit, et qui doivent être de planimétrie régulière, et admissible.
-  La réfection de ce support, et de ces jonctions avec les gaines et les souches d'aération et les tubes de ventilation, ou tout autre ouvrage.
-  La fourniture, le gardiennage, la manutention à pied d'œuvre, et la mise en œuvre de tout matériau nécessaire  pour cette intervention.
- L'exécution de l’Etanchéité, y compris toute sujétion de raccordement aux gouttières, aux relevés d'étanchéité, à  tous inserts, ou incorporations.
-  La fourniture et la mise en œuvre  des matériaux de protection des relevés d'étanchéité.
-  La fourniture et la mise en œuvre de tout dispositif d'écoulement des eaux  pluviales, et de tout  joint de dilatation ou autre.
- La fourniture et la mise en œuvre des matériaux de la protection lourde d'étanchéité.
Les formes de pentes, exécutées  à 1,5 cm/m, à partir d'un béton dosé à 250 Kg  de ciment  CPJ 35 ( 800 litres de gravettes et 400 litres de sables) vers les points les plus bas  et qui ne peuvent avoir une épaisseur inférieure à 3 cm. Cette forme est finie  par une chape  au mortier maigre  dosée à 150 Kg, de 2 cm d'épaisseur.
-  La planimétrie ne peut dépasser 10 mm de tolérance par règle de 2 mètres. 
La prestation comprend les tests d'étanchéité, par mise en eau des terrasses 
(Hauteur de 15 cm) pendant 36 heures. 

	Conformément à l’article 205 du D.G.A, L'entrepreneur est responsable pendant dix (10) années, à compter de la réception définitive de l’étanchéité complète contre toute infiltration provoquée par une mauvaise qualité des produits employés ou par une mauvaise exécution des travaux.
	Cette garantie comprend la remise en état du complexe qui ont servi à l’établissement de l’étanchéité ou par tout autre produit de qualité au moins équivalente, préalablement agréé par le Maître de l’ouvrage, ainsi que les réparations des dommages causés à la construction par les réparations des dommages causés à la construction par les infiltrations sous réserve que L'entrepreneur ait été avisé de ces infiltrations dès leur apparition.
	L’entrepreneur doit intervenir dès la réception de l’avis de défaut d’étanchéité qui lui est donné par le Maître de l’ouvrage et prendre toutes mesures utiles.
	L’entrepreneur devra remettre au Maître de l’ouvrage, dans les cinq (5) jours qui suivent la réception définitive une attestation par laquelle il garantit pendant une période de dix (10) ans, les travaux exécutés par lui.

[bookmark: _Toc376085583]4 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES RELATIVES AUX   MENUISERIES BOIS - MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE

·  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 
· Les dimensions, dispositions et descriptions des ouvrages sont indiquées par les plans et par les termes de la présente description.
· Les dessins de principe seront fournis par le Maître d'oeuvre. Au cas où l'entrepreneur constaterait des omissions ou anomalies dans ces dessins, il devra en avertir le Maître d'oeuvre et obtenir son agrément avant d'adopter une solution différente.
· Les dessins de détails d'exécution seront établis par le Maître d'oeuvre.
· Les scellements devront faire l'objet d'une étude particulière pour tenir compte des structures qu'il est rigoureusement interdit de dégrader.
· Indépendamment des textes généraux cités au C.P.S., l'entrepreneur du présent lot devra exécuter tous ses travaux ou installations conformément aux normes et règlements en vigueur au Maroc à la date de la remise de son offre, ou à défaut, aux normes et règlements français.
· Dans le cas contraire, il devra mettre en conformité avec les normes ses travaux ou installations, sans prétendre à aucune indemnité. Tous les frais d'une modification du projet une fois le marché passé, seraient à la seule charge de l'entreprise.
· Nonobstant les plans établis par le Maître d'oeuvre, il reste entendu que l'entrepreneur s'engage par son offre à livrer des ouvrages d'une tenue parfaite et sans défaut.
· L'entrepreneur ne pourra prétendre à indemnité dans le cas où le Maître d'oeuvre déciderait de modifier des natures d'ouvrages.
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N 52.001 : Règles d'utilisation des bois - B 53.510 : Bois de menuiserie
- B 54.050 : Panneaux de fibres - B 54.100 ET 110 : Panneaux de particules
· - B 54.150 : Contre-plaqués - P 26.304 : Articles de quincaillerie en applique
· - P 26.314 : Serrures tubulaires - P 26.405 : Ensembles entrés - béquilles
· - D.T.U. N°36.1 (juin 1966) relatif aux travaux de menuiserie bois
- D.T.U. N°37.1 (avril 1971) et additif N°1 (mai 1973) relatif de menuiseries métalliques.
· Les travaux de menuiseries comprennent les études de détails des ouvrages, la fabrication en atelier, le transport, le stockage, le montage et la distribution aux différents niveaux, au fur et à mesure des besoins. 
· Les faux-cadres et cadres métalliques, les habillages par chambranles ou champs métalliques pour calfeutrement, font partie du marché. 
· L'entrepreneur demeurera responsable de l'alignement et de l'aplomb de ses menuiseries. 
· L'entrepreneur devra tous traitements et protections imposés par le présent marché. 
· Il devra en outre, le réglage et l'ajustage de ses menuiseries aux prescrits. L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour le réglage de ses huisseries ou cadres.
· L'entrepreneur est tenu de prévoir dans ses prix unitaires la livraison de toutes les clefs prévues au présent marché muni de porte-étiquettes portant indications de leur repérage et présentées, par bâtiment, sur des panneaux en contre-plaqué muni d'une porte grillagée fermant à clef.
· Dans le cas où cette clause ne serait pas respectée, une moins value serait appliquée au décompte définitif, suivant appréciation du Maître d’œuvre.
· 
· Toutes les essences, choix d'aspects, qualités technologiques, physiques et mécaniques des bois utilisés, ainsi que des matériaux tels que contre-plaqué, panneaux de fibres de particules, doivent être conformes aux dispositions prévues par les normes.
· Tous les bois employés seront de premier choix, bien secs, de droits fils, et exempts de tous défauts. Les panneaux de particules devront porter la marque CTBH.
· Les portes seront vernies ou peintes suivant détail du Maître d’œuvre et descriptif particulier. 
· Les portes à 2 vantaux seront pourvues de battements rapportés et embrevés. 
· Toutes les portes comporteront des tampons caoutchouc type SILENCIA encastrés dans la feuillure (3 par montant) destinés à amortir les bruits de fermeture.Pour porte isoplane ils ont une épaisseur de 4 mm. et si elles sont isoplanes en 2 faces contre-plaquées de 5mm d'épaisseur avec alaises apparentes rapportées suivant échantillon préalablement agrée par le Maître d’œuvre. Les panneaux seront collés à la presse de chaque côté d'une ossature lamellaire en sapin blanc composée à intervalles réguliers, des points d'appuis formés par des lattés de 25 mm, assemblées au cadre au moyen d'agrafes métalliques, espacement maximum 110 mm. 
· Toutes les portes comporteront des alaises rapportées de 40x25 mm environ, embrevées. Ces alaises devront après ajustage, avoir une largeur apparente constante.
· Les côtes des menuiseries indiquées par les plans de principe et dans le descriptif technique sont des côtes théoriques qui ne tiennent pas compte des tolérances dimensionnelles des travaux de GROS-OEUVRE. 
· Le système de fixations des précadres, cadres ou huisseries devra tenir compte de ces tolérances dimensionnelles et comportera les éléments nécessaires qui permettent de les absorber.
· [bookmark: _Toc193256128][bookmark: _Toc182361592][bookmark: _Toc133749285][bookmark: _Toc127674712][bookmark: _Toc110836957][bookmark: _Toc86733490][bookmark: _Toc56234816][bookmark: _Toc46572283][bookmark: _Toc22705776]En cas de nécessité, l’entrepreneur sera amené à corriger les défauts d'aplombs et d'alignements éventuels, en accord avec le Maître d’œuvre.

2-SPECIFICATIONS PARTICULIERES AU MENUISERIE ALUMINIUM
· Les métaux mis en œuvre seront travaillés avec le plus grand soin. Ils devront, d’une manière générale répondre aux conditions suivantes :
- Etanchéité absolue à l’air et à la poussière,
- Etanchéité absolue à l’eau de pluie,
- Inoxydabilité des métaux non ferreux,
- Rigidité des éléments montés.
· Les assemblages seront nets, parfaitement d’équerre et alignés sans cavité ni déformation. Les profils seront travaillés à la machine-outil pour ne pas détériorer l’anodisation du métal, aucune coupe ou ajustage manuel sur le chantier ne sera toléré.
· Tous les profils seront munis des pièces ou chicanes nécessaires pour l’évacuation des eaux de condensation ou d’infiltration. Ils comporteront, en outre, des feutres ou brosses et les garnitures en plastique profilé, contribuant à l’herméticité des ouvrants.
· L’étanchéité, au niveau du gros-œuvres sera assurée par du mastic spécial, à soumettre à l’approbation du Maître d’œuvre.
· [bookmark: _Toc193256129][bookmark: _Toc182361593][bookmark: _Toc133749286][bookmark: _Toc127674713][bookmark: _Toc110836958][bookmark: _Toc86733491][bookmark: _Toc56234817][bookmark: _Toc46572284]L’anodisation des profils aluminium ne devra pas être inférieure à 18 microns, elle sera uniforme pour tous les éléments et l’entrepreneur devra joindre un échantillon-témoin à l’appui de son offre. 

DESCRIPTIF GENERAL DES TRAVAUX
L’entreprise adjudicataire doit présenter les échantillons des profilés, vitrage et quincailleries, pour approbation de la maîtrise d’œuvre avant d’entamer les travaux.

CONCEPT DU PRODUIT :
Fenêtre, porte-fenêtre et porte d’entrée, épaisseur des dormants 40mm, des ouvrants 45mm.
PROFILES:
Les profilés constituant ALUMINIUM DU MAROC ou similaire sont obtenus par filage la presse. Ils sont réalisés en alliage d’aluminium n° 6060 (AGST5) selon les normes NFA 50411, NFA 50710, NFA 91450.

PROTECTION:
· Par anodisation chimique bénéficiant  du label « QUALANOD », AWAA, EURAQ », teinte naturelle ou teinte bronze suivant choix de l’architecte.
· Les profilés sur stock sont disponibles en finition anodisée classe 15 (15 à 18 microns) selon la norme NFP 24.351.
· Par thermolaquage polyester bénéficiant du label « QUALICOAT », l’épaisseur minimum de la laque est de 60 microns pour les surfaces continuellement visibles, teintes RAL.
DORMANT:
Tubulaire d’une épaisseur 40 mm avec possibilité de clipper la bavette.
OUVRANT:
Tubulaire de forme arrondie sur l’intérieur et l’extérieur. Leur épaisseur est de 45mm.
ASSEMBLAGE:
Des dormants et des ouvrages au moyen d’équerres à pions, ou à coller et à sertir. Toutes ces pièces d’assemblage sont obligatoirement en aluminium et / ou inox.Les coupes seront étanches avec un produit de type « Small-Joint » ou similaire.
VITRAGE:
Simple de 8 mm, teinte au choix de l’architecte, maintenu par 2 joints en EPDM et une parclose clippé d’une hauteur minimum de 21mm (fond de feuillure). Les parcloses doivent obligatoirement être du côté intérieur de la construction.
DRAINAGE:
Le drainage des eaux d’infiltration éventuelle se fait par trous oblongs dans la traverse basse-dormant et mise en place de busettes avec clapets anti-retour.
Le drainage de l’ouvrant de fenêtre et masqué et évite l’utilisation de busettes rapportées. Il se fait par perçage ou poinçage.
Le drainage de l’ouvrant de porte et du seuil se fait par trous oblongs et mise en place de busettes avec clapets anti-retour.
FENETRES A LA FRANCAISE:
Etanchéité :
L’étanchéité se fait par compression de 3 joints en EPDM lors de la fermeture, les 2 joints de battue sont identiques et tournants, le joint central est positionné sur le dormant.
Ferrage:
Le ferrage est assuré par des paumelles en feuillure avec chemise en Nylon renforcée par de la fibre de verre pour les fenêtres et porte-fenêtres.
Elles sont réversibles et se posent après assemblage des cadres, sur l’ouvrant et le dormant par contre-cale permettant le réglage en hauteur.
Elles seront en aluminium et/ou en inox. Leur nombre et leur modèle sera adapté aux poids et dimensions des menuiseries.
Verrouillage:
Par poignée crémone à ¼ tour en aluminium laqué pour les châssis à un et deux vantaux.
La fermeture se fait par crémone 2 points, avec gâche clamer haute et basse pour les fenêtres, dans la feuillure du dormant.
Pour les portes-fenêtres, des points de verrouillage complémentaires peuvent être fixés sur la tringle de crémone ainsi que des gâches à clamer sur le semi-fixe.
Toutes les quincailleries se posent après assemblage du dormant et de l’ouvrant.
CHASSIS A SOUFFLET:
Etanchéité :
L’étanchéité se fait par compression de 3 joints en EPDM lors de la fermeture, les 2 joints de battue sont identiques et tournants, le joint central est positionné sur le dormant.
Ferrage:
Le ferrage est assuré par des paumelles en feuillure avec chemise en Nylon renforcée par de la fibre de verre.
Elles sont réversibles et se posent après assemblage des cadres, sur l’ouvrant et le dormant par contre-cales permettant le réglage en hauteur.
Elles seront en aluminium et/ou en inox. Leur nombre sera adapté aux poids et dimensions des menuiseries.
Verrouillage:
Par loqueteau à clamer : 1 loqueteau pour une largeur de vantail jusqu’à        800 mm.
Par commande à distance.
Quincaillerie à soumettre à l’approbation de l’Architecte et maître d’ouvrage.
PORTES SUR PAUMELLES
Etanchéité :
L’étanchéité se fait par compression de 3 joints en EPDM lors de la fermeture, les 2 joints de battue sont identiques et tournants, le joint central est positionné sur le dormant.
Ferrage:
3 paumelles suivant la largeur et le poids du vitrage. Paumelles identiques au châssis ouvrant à la française.
Verrouillage:
La fermeture se fait par serrure à 1, 2 ou 3 points, avec pêne commandée par béquille aluminium et pêne de sécurité basculant en acier inoxydable commandé par cylindre européen.
OUVRANT A L’ITALIENNE
Etanchéité :
L’étanchéité se fait par compression de 3 joints en EPDM lors de la fermeture, les 2 joints de battue sont identiques et tournants, le joint central est positionné sur le dormant.
Ferrage:
Le ferrage sera réalisé par des compas "parallélogrammes" en inox permettant de supporter un poids de 100 kg.
Verrouillage:
La fermeture sera par poignée batteuse ou poignée mono commande crémone demi-tour.
OUVRANTS COULISSANTS
Etanchéité :
L’étanchéité se fait par compression de 3 joints en EPDM lors de la fermeture, les 2 joints de battue sont identiques et tournants, le joint central est positionné sur le dormant.


Ferrage: 
Le ferrage sera réalisé par double barrière de joint brosse en polypropylène, roulettes en polyamide monté sur roulement à aiguille, et anti-dégondage des ouvrants par guide en polyamide.
Verrouillage:
2 fermetures par coquille intégrée au montant avec mécanisme anti-fausse manœuvre et pêne inversé pour anti-dégondage.

3-PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX QUINCAILLERIES ET SERRURES
· La quincaillerie sera toujours de première qualité et choisie, en principe dans les catalogues BRICARD, VACHETTE, MERONI ou dans celui d’autres maisons réputées pour l’esthétique et robustesse de leurs fabrications.
· Les quincailleries et serrureries indiquées dans le descriptif technique ont été référencées sur la production des établissements BRICARD, VACHETTE ou MERONI. Toutefois, l’Architecte pourra à son gré changer la provenance sur présentation de quincailleries fournies par l’entrepreneur.
· A cet effet un tableau comprenant l’ensemble de la quincaillerie et serrurerie, sera présenté, pour approbation, à l’Architecte.
· Ce tableau sera composé des éléments décrits par l’entrepreneur dans la feuille annexe au descriptif, des ouvrages qu’il aura rempli au moment de la remise des offres.
Il reste expressément entendu que le Maître d’ouvrage  est seul habilité à choisir les quincailleries, soit dans la gamme répondant aux critères de la base des exigences du cahier des charges, soit dans la gamme proposée par l’entrepreneur.
[bookmark: _Toc157920309][bookmark: _Toc182361594][bookmark: _Toc193256130]
4- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES A LA MENUISERIE 
    METALLIQUE
 NORMES
- P 26.304 : Articles de quincaillerie en applique
- P 26.314 : Serrures tubulaires
- P 26.405 : Ensembles entrés - béquilles
- D.T.U. N°37.1 (avril 1971) et additif N°1 (mai 1973) relatif de menuiseries métalliques.
GENERALITES
Les travaux de menuiseries comprennent les études de détails des ouvrages, la fabrication en atelier, le transport, le stockage, le montage et la distribution aux différents niveaux, au fur et à mesure des besoins.
Les faux-cadres et cadres métalliques, les habillages par chambranles ou champs métalliques pour calfeutrement, font partie du présent marché.
L'entrepreneur demeurera responsable de l'alignement et de l'aplomb de ses menuiseries.
L'entrepreneur devra réaliser tous traitements et protections imposés par le présent marché. 
Il devra en outre,  réaliser le réglage et l'ajustage de ses menuiseries aux prescrits.
L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour le réglage de ses huisseries ou cadres.
NOTA : 
L'entrepreneur est tenu de prévoir dans ses prix unitaires la livraison de toutes les clefs prévues au présent marché muni de porte-étiquettes portant indications de leur repérage et présentées sur des panneaux en contre-plaqué muni d'une porte grillagée fermant à clef.
Dans le cas où cette clause ne serait pas respectée, une moins value serait appliquée au décompte définitif, suivant appréciation du Maître d’œuvre.


PRECADRES - CADRES
- Pré cadres métalliques
Les pré cadres seront réalisées en acier zingué et comportement les pattes à scellement nécessaires, ainsi qu'un système de vissage permettant de recevoir le dormant.

- Cadres métalliques
Les cadres dormants seront réalisés en acier zingué et seront fixés sur les pré cadres. Les cadres devront être protégés durant toute la durée du chantier. Les feuillures auront 15mm minimums et la profondeur correspondante à l'épaisseur des bâtis.
Les pièces d'appuis seront réalisées en acier zingué.
COUVRE-JOINTS
L'entrepreneur aura à sa charge l'habillage et le calfeutrement de toutes les menuiseries par des couvre-joints, qui seront formés de chambranles en acier zingué. Ils pourront être placés à l'intérieur ou à l'extérieur.
FERRONNERIE
Les métaux (tôles ou profilés) seront de première qualité et répondront aux prescriptions éditées dans le R.E.E.F. par l'association française de Normalisation (AFNOR) 
Ils seront travaillés avec le plus grand soin. 
Les assemblages seront exécutés d'onglet, nets, parfaitement d'équerre et alignés, sans cavité, ni déformation. Ils seront faite électriquement.
Les menuiseries métalliques seront exécutées en profilés laminés à chaud (profilés spéciaux UTMM) ou pliés à froid, dans ce dernier cas, les épaisseurs des tôles seront déterminées par la nature des ouvrages, leurs dimensions et l'usage qui en est prévu: elles ne seront pas cependant inférieures à 20/11ème. Les menuiseries et ferronneries réceptionnées en atelier recevront un traitement antirouille réalisé de la façon suivante :
- Décapages, brossage et nettoyage des métaux, 
- Application d'une couche de Wash Primer et de deux couches de minium de plomb.
Les menuiseries qui auront été peintes avant réception seront refusées.
TOLERANCES
Les côtes des menuiseries indiquées par les plans de principe et dans le descriptif technique sont des côtes théoriques qui ne tiennent pas compte des tolérances dimensionnelles des travaux de GROS-OEUVRE. Le système de fixations des précadres, cadres ou huisseries devra tenir compte de ces tolérances dimensionnelles et comportera les éléments nécessaires qui permettent de les absorber. En cas de nécessité, le menuisier sera amené à corriger les défauts d'aplombs et d'alignements éventuels, en accord avec l'Architecte et le B.E.T.
QUINCAILLERIES ET SERRURE
Les articles de quincaillerie seront toujours de première qualité. Ils devront porter l'estampille S.N.F.Q. 
Ces quincailleries seront complétées, du modèle le plus récent, et spécialement étudiées en fonction des menuiseries à équiper. Les spécifications des types et marques de références des quincailleries et serrureries seront indiquées dans le descriptif technique.
Chaque serrure comportera sa gâche et sa contre-gâche.
Les serrures de sûreté auront la possibilité de montage d'un canon différent soit en sûreté des deux côtés, soit en sûreté extérieure avec ou sans bouton de commande intérieur.
Toutes les vis employées seront en acier inoxydable.




[bookmark: _Toc376085596]5-  PLOMBERIE – APPAREILS SANITAIRES

[bookmark: _Toc376085597]1°/ - Textes spéciaux :

L'entrepreneur se doit de respecter l'ensemble des prescriptions citées dans ce présent CPS ainsi que toutes les exigences du service distributeur d’Eau Potable.
L'entrepreneur a l'obligation de faire approuver par le service distributeur d’Eau Potable les plans d'implantation des nourrices ainsi que le réseau de raccordement des immeubles.
Il doit se soumettre entre autre :
1. DTU 61.
1. Le code des conditions minimales d'exécution de plomberie et des installations sanitaires urbaines (P.41. 204  et P41 204).

	N.F
	P.41-205
	Abaque pour le calcul des conduites d'eau extrait de NFP 41 -201, mai 1942

	DTU
	P.41-211
	

	DTU
	P.41-214
	

	NF
	P.41-505
	

	NF
	P.43-001
	Robinetterie de bâtiment



[bookmark: _Toc376085598]2°/ - Objet et Dispositions générales :
      La prestation du lot "Plomberie - Sanitaire", exigée de L'entrepreneur, comprend toutes les dispositions conformes aux règles de l’art, régissant sa profession, et entre autre   :

1. L'approbation, et la fourniture des échantillons de chaque matériau utilisé.
1. La fourniture, les incorporations nécessaires aux dallages, aux maçonneries et le montage jusqu'à la mise en service de l'ensemble des installations de plomberie et des appareils sanitaires.
1. La protection, le gardiennage de ces ouvrages jusqu'à la réception, et la mise à l'épreuve de ceux-ci.
1. Le branchement au réseau existant, d'assainissement et d'eau potable.
[bookmark: _Toc376085599]
3°/ -  Réseau d’évacuation :
1. Le réseau  Evacuation est prévu en PVC.
1. l'installation et les diamètres des tubes sont conformes aux plans du B.E.T.
1. Les raccords et les colles utilisés sont soumis à l'approbation du B.E.T avant la mise en œuvre.
1. Au droit, de la gaine de ventilation, la chute " PVC " de la pluviale, est munie d'une ventilation statique primaire.
1. Des fourreaux, en fer galvanisé, de sections légèrement supérieures à celles des tubes PVC, seront installés à chaque traversée des cloisons.
1. Le réseau d'évacuation est testé à l'étanchéité, lors de la mise à l'eau des terrasses ou raccordement des appareils sanitaires, dans son branchement au réseau d'assainissement, pendant au moins 24 heures avant tout calfeutrement des saignées, afin de déceler, à vue toute éventuelle fuite, ou tout défaut des pentes.
[bookmark: _Toc376085600]4°/ - Réseau d'alimentation Eau chaude - Eau froide :
Ce réseau est exécuté en tube de fer galvanisé ; dont les parcours et  les sections sont conformes aux plans du B.E.T.
Ce réseau sera encastré, et ne comporte des coudes cintrés que lorsque la mise en place l'oblige.
1. Les coudes seront cintrés en respectant l'angle minimum supérieur à 100°.
1. Les parties apparentes de ce réseau seront montées sur colliers chevillés au mur.
1. Toute sortie des murs et munie de rosaces " Inox ", dont la mise en œuvre est en contact avec le nu des revêtements.
1. L'ensemble du réseau est mis sous pression, avec un manomètre placé au bout du réseau pendant au moins 36 heures. La pression de cette mise à l'épreuve doit être de 10 bars. Ce test est effectué avant  tout calfeutrement des saignées.
1. Des fourreaux, en fer galvanisé, de sections légèrement supérieures à celles des tubes PVC, seront installés à chaque traversée des cloisons.
[bookmark: _Toc376085601][bookmark: _Toc376085602]5°/ - Les appareils sanitaires :
Ils sont du modèle standard, et de couleur type ROCA ou JACOB DELAFON, ou équivalent.
- La couleur est  choisie par l’architecte, et approuvée par le maître de l'ouvrage.
[bookmark: _Toc376085604]6°/ -  La Robinetterie :
  Les salles d'eau, et la cuisine sont munies de vannes d'arrêt indépendantes.
  Les mélangeurs sont de modèle " Standard " couramment utilisé dans le marché, type S.N.R ou équivalent.
 La tête de douche du robinet mélangeur de la baignoire est raccordée sur un flexible, de longueur standard. Deux crochets de tête de douche seront visés au mur, aux hauteurs indiquées par l’architecte.

6 -  ELECTRICITE - LUSTRERIE
[bookmark: _Toc376085584]1°/ -   Textes spéciaux :
L'entrepreneur se doit de respecter l'ensemble des prescriptions  citées dans ce présent CPS.
Il doit se soumettre entre autre aux :
.  Prescriptions locales exigées  par le service distributeur d’énergie 
.  Cahier de prescription commune du Ministère des Travaux Publics, et les prescriptions du Devis Général d'Architectures.
- Les normes marocaines 7.11 CL 005, éditées par le Ministère des Travaux Publics, relatif à l'exécution et l'entretien des installations de première catégorie.
-  Les normes marocaines 7.11 CL 006, éditées par le Ministère des Travaux Publics, relatif aux règles techniques de branchement de première catégorie entre le réseau de distribution et la source d'Alimentation principale des installations intérieures.
-  L'arrêté du ministère des Travaux Publics  n°350-67 du 15/07/1967.
[bookmark: _Toc376085585]-  L'entrepreneur a l'obligation de faire approuver par le service de distribution d’énergie les plans d'implantation des compteurs ainsi que le réseau de raccordement des immeubles.
2°/ -  Objet et dispositions générales :
-  La prestation du lot "Electricité - Lustrerie" exigée de L'entrepreneur, comprend toutes les dispositions conformes aux règles de L’art, et entre autre   :
- L'approbation, et la fourniture des échantillons de chaque matériau utilisé. 
- La fourniture, les incorporations nécessaires aux dalles, et aux maçonneries, et le montage de l'ensemble des appareillages électriques.
-  La protection, le gardiennage de ses ouvrages jusqu'à la réception de ceux-ci.
- Les tubes à incorporer sont tous en " ISORANGE ", de section 3 fois supérieure à celle de l'ensemble des conducteurs qu'ils auront à contenir.
- Le cintrage des parcours des " ISORANGE ", ne peut être inférieure à 110°.
- Les tubes ne peuvent être incorporés, s'ils ne contiennent leurs aiguilles de tirage.
- Les boites d'encastrements doivent avoir leur dimension correspondante à l'appareillage qu'ils vont recevoir.
- Les boites ne peuvent être  sectionnées pour l'entrée de la tubulure. Elles sont munies d'embouts autocassables.
-  Les boites étanches sont munies d'embouts d'entrée des  4 côtés.
- La filerie est de type rédige, ne doit être raccordée à mi-parcours. Elle relie les différentes sources en une seule longueur. Elle en est de même pour toute la câblerie. 
-  L'appareillage est en monobloc plastique beige, monté à griffes, dans des boites de 60 cm de diamètre.
- Les bornes des appareillages sont protégées  à vis.
[bookmark: _Toc376085586]3°/ -  Réseau enterré :
· Le réseau enterré, prévu pour l'alimentation des immeubles, se fera à partir de la boite de coupure par  câble armé indépendant pour chaque immeuble.
-  Ce câble sera enterré, dans une tranchée d'une profondeur de 80 cm et d'une largeur de 40 cm au moins. Il sera disposé dans une canalisation en tube PVC, au droit des traversées des allées, des voies carrossables, et des croisements de tout réseau divers, et toujours sur un lit de sable.
-  Un grillage de signalisation, de même longueur  et largeur que la tranchée, sera incorporé au remblai, et à une hauteur de 0,40 m et de préférence de couleur rouge.
- L'entrepreneur prend les précautions nécessaires, et notamment demande à vérifier les plans des réseaux existants enterrés, afin de ne point causer des dommages à ceux-ci. Sa responsabilité reste entièrement engagée, le cas échéant, ou des dégâts sont constatées aux éventuels ouvrages souterrains.
[bookmark: _Toc376085587]4°/ -  Disjoncteur :
Le Disjoncteur est acheté auprès des services de vente du service distributeur d’énergie  Il est donc agrée et conforme aux prescriptions locales de distribution électrique, et du type différentiel à 500 MA, calibré à 30A.
Il sera installé dans le même placard que le tableau des coupures.
[bookmark: _Toc376085588]5°/ - Tableau de coupures et des protection :
Ce tableau est un coffret répartiteur qui sera encastré. Il est de type "LE GRAND"  réf.  054.14," ou équivalent comportant 2 rangées de 12 modules, livré avec rails et borniers, boite et porte. L'ensemble est fabriqué en matière moulée.
Les coupures de protection sont des coupes circuits différentiels, fixées sur les rails de calibre approprié.
L'ensemble des circuits  sera conforme à l'étude de répartition du Réseau intérieur établi par le B.E.T.
Le principe des circuits sera judicieusement respecté. et chaque pièce, ou local, aura deux circuits entièrement indépendants, dont le premier est un circuit éclairage, et le deuxième un circuit prise de courant.
L'ensemble de ces circuits indépendants les uns des autres, arrivent d'abord à leurs coupures respectives, uniques pour chaque circuit.
Entre ces coupes circuits, et le disjoncteur du service distributeur d’énergie (O.N.E.), il est prévu une protection supplémentaire à l'aide d'un bloc différentiel de capacité calibrée entre 50 et 70A, Bipolaire, type "LE GRAND" réf. 02575, ou équivalent.
Le coffret de protection, le bloc différentiel et le disjoncteur du service distributeur d’énergie  seront installés dans un placard en menuiserie dont la position et les dimensions sont données sur les plans Architecte.
[bookmark: _Toc376085589]6°/ - Les circuits et la Filerie :
- Au départ de chaque protection, un circuit et un seul, est acheminé pour l'alimentation soit des éclairages, soit des prises de courants, d'une pièce ou d'un local.
- Le réseau des circuits des éclairages est composé essentiellement d'une Filerie de 1,5 mm2, celui des prises de courants est de 2,5mm2 ou 4mm2.
- La Filerie est du type rigide.
- La Filerie des PC, munie de terre, est de 4mm2 ou de 6 mm2.
- Cette Filerie est acheminée dans le réseau des tubes orange, sans interruption aucune du point de départ jusqu'à l'arrivée, soit de la protection jusqu'au point éclairage, ou prise de courant.
- Les points d'éclairage, ou des prises de courant d'un même circuit sont alimentés en série et sans interruption aucune d'une source à une autre.
[bookmark: _Toc376085590]7°/ -  Les boites d'encastrement :
- Elles sont en plastique de 60mm de diamètre munies de réservations autocassables pour l'entrée des tubes.
- Les tubes en arrivant dans ces boites, sont coupés en dépassant d'au moins de 5mm la paroi intérieure de ces boites. 
- L'encastrement de ces boites, tient compte de l'épaisseur ultérieure des enduits des murs. 
      Aussi, elles sont incorporées dans les maçonneries, en dépassant le nu de celles-ci de 25mm à 30mm.
- De type "LEGRAND" réf.  891 - 62, ou équivalent.
- Pour les appareillages montés les uns à côtés des autres, il sera prévu des boites d'encastrement jumelables, avec des entrées des quatre côtés latéraux, défonçables, et dont les diamètres sont conforme à ceux des tubes qui les alimentent.
Ce jumelage sera particulièrement horizontal. Ces boites jumelables, seront de type "LEGRAND" Verbox  réf. 891 24, ou équivalent.
[bookmark: _Toc376085591]8°/ -  Les douilles : 
Les douilles sont de la meilleure qualité existante sur le marché, en cuivre et à vis. Toutes les arrivées des éclairages au plafond se font dans les boites d'encastrement, exactement de même mise en œuvre que pour le reste des appareillages. Ces boites au plafond seront équipées d'une plaque de dérivation avec sortie de fil défonçables, de même série que l'ensemble de l'appareillage. En bout des douilles, la longueur des fils est de 80 cm.
[bookmark: _Toc376085592]9°/ -  Les appareillages :
Les appareillages sont tous d'une même série, en monobloc plastique beige.
Appareillage : Gamme podium série marfil ou classic d’INGELEC ou similaire.   
Le montage dans les boites est à griffes. Les bornes sont protégées à vis. Sont concernés, les interrupteurs les va et vient, les prises de courant, les prises de télévision, les prises téléphoniques, les plaques sortie de fil, et les poussoirs à bascule pour les sonneries, et les minuteries.

1. Les interrupteurs sont montés à une hauteur de 1,10m.
1. Les prises de courant à une hauteur de 45 cm.
1. Les plafonniers dans l'axe des planchers haut des pièces.
1. Les prises de courant avec terre de la cuisine sont à 35 cm de la table de travail, et à 65 cm du plancher bas fini- Les interrupteurs étanches sont du type "LEGRAND" calypso 55" ou équivalent, avec les bornes protégés à vis.
1. Les prises de courant étanches, sont à volet type "Legrand" Calypso "55 ou équivalent, munies obligatoirement d'une borne de terre.
[bookmark: _Toc376085593]10°/ -  Lustrerie :
Il est prévu, à titre de ce marché, des appliques étanches, en hublots dans les locaux humides ou exposés.

[bookmark: _Toc376085595]11°/ - Mise à la terre équipotentielle :
- Les circuits de la terre équipotentielle sont également indépendants pour chaque pièce humide, en l’occurrence la salle d'eau, les W-C, et les cuisine.
- Ce circuit sera raccordé aux tubes galvanisés (eau chaude et froide) apparents au droit des branchements des appareils sanitaires, et relié à la terre générale existante.
- La mise à la terre de l'ensemble de l'édifice, est exécutée en reliant l'armature des fondations par une bande en cuivre de 28mm2 faisant boucle sur l'ensemble des armatures des chaînages de chaque bâtiment, la dite bande sera relié à un piquet galvanisé  enterré à profondeur de sol  humide, et elle sera par ailleurs reliée aux tableaux de protection des chaque logement. Le test de mesure de cette mise à la terre est effectué lors des réceptions, elle doit obligatoirement répondre aux normes et réglementation en vigueur et aux exigences du service distributeur d’énergie.






 

[bookmark: _Toc376085605]7 -  PEINTURE - VITRERIE

[bookmark: _Toc376085625]A - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES RLATIVES A  LA  
       PEINTURE

[bookmark: _Toc85450892][bookmark: _Toc55789206][bookmark: _Toc51384781]1 - TEXTES GENERAUX, PRESCRIPTIONS ET INSTRUCTIONS D'ORDRE TECHNIQUE
Les documents officiels de référence dont les prescriptions techniques sont applicables aux ouvrages de ce sous lot, tant en ce qui concerne la qualité des matériaux que leur mise en œuvre sont :
1. le D.G.A.
1. le C.P.T.G. "Cahier de Prescriptions Techniques Générales" des travaux de peinture, rédaction et édition C.S.T.B. adopté comme D.T.U. pour le n° 59.
1. les Normes françaises "AFNOR"
A défaut de document technique de référence, les travaux devront être exécutés conformément aux règles de l'Art.
[bookmark: _Toc85450893][bookmark: _Toc55789207][bookmark: _Toc51384782]2 - ECHANTILLONNAGE
Dès l'approbation de son marché, l'entrepreneur doit soumettre, à l'Architecte pour approbation, un échantillonnage des peintures qu'il se propose d'appliquer, ainsi que le choix des marques de peinture spéciale, le cas échéant.
De plus, l'Architecte pourra exiger l'exécution des surfaces témoins qui serviront de référence pour des contrôles en cours de travaux. Les échantillons complets de tous les types de peintures exécutées sur témoins en bois seront soumis pour approbation à l'Architecte avant le commencement des travaux.
[bookmark: _Toc85450894][bookmark: _Toc55789208][bookmark: _Toc51384783]3 - OUVRAGES PREPARATOIRES SUR SUPPORTS ET SUR CHUTES
En vu d'un fini général sans reproche de peinture, et pour dégager sa responsabilité, l'entrepreneur devra, avant exécution, signaler tous les raccords ou imperfections à faire reprendre par les autres corps d'état, tels que : enduits mal faits ou cloqués, plinthes non poncées, mauvais scellement, etc..
Les travaux de peinture comprendront obligatoirement les phases suivantes :
0. après nettoyage des fonds, brûlage pour les menuiseries bois, rebouchages, impression, enduit 
0. exécution de la première couche de peinture
0. exécution de la deuxième couche de peinture
0. le nettoyage parfait de toutes les pièces de quincaillerie ou appareillage électrique.
Il pourra être demandé, sans majoration de prix, l'emploi de couleurs vives telles que vert de zinc, oxyde de chrome, bleu de Prusse, etc.. Tous les rechampissages, quels qu'ils soient sont compris dans les prix unitaires, notamment les chambranles.
L'enlèvement des poussières par époussetage sera obligatoirement assuré avant l'application de peinture. Les fers, fontes et aciers seront soigneusement débarrassés de la rouille à la brosse métallique dure pour nettoyage final. Les éléments métalliques des menuiseries et quincailleries devront être protégés par une peinture antirouille de très bonne qualité, notamment sur les faces encastrées dans les bois, dont les applications seront faites avant la pose par le menuisier et après ajustage. Les défauts (petites cavités, fentes, fissures, joints et nœuds de menuiseries) seront mastiqués.
Lorsque l'ensemble du travail comportera une couche d'impression générale, le rebouchage sera exécuté après exécution de celle-ci. Après rebouchage et enduisage éventuels, la surface devra être continue et susceptible de constituer une bonne assise pour les travaux suivants. Le rebouchage ne pourra être considéré comme terminé que lorsque les surfaces peintes à une ou plusieurs couches ne présenteront aucune trace des défauts antérieurs. 
Le travail de rebouchage comportera obligatoirement le calfeutrement des moulures, chants, plinthes, ainsi que l'enduit de toutes pièces et ferrures entaillées (paumelles, équerres, entrées de serrures, etc..). Il est précisé à l'entrepreneur que le nombre de couches indiquées au Devis Descriptif est un minimum.  L'Architecte pourra exiger une ou plusieurs couches supplémentaires, en cas de voiles, marbrures, coups de pinceau ou autres défauts qui apparaîtraient à l'exécution, et ce, sans majoration de prix.
[bookmark: _Toc85450895][bookmark: _Toc55789209][bookmark: _Toc51384784]4 - NETTOYAGES
Ces nettoyages intéressent toutes les parties apparentes, particulièrement les sols et la vitrerie.  Ils devront faire disparaître les tâches de peinture ou d'huile. Ces travaux devront être exécutés de façon parfaite, les sols en granito poli, les plinthes et le retour horizontal des plinthes devront être lessivés à plusieurs reprises au savon noir de première qualité, l'esprit de sel étant formellement interdit.
Les hauts et bas de portes hors vue devront être vernis, les serrures des portes bloquées devront être nettoyées avec précaution à l'essence et huilées ainsi que toutes les autres quincailleries (crémones, targettes, paumelles, etc..), toutes les paumelles ou charnières perforées devront être huilées.
Les produits employés, les procédés mis en œuvre devront être appropriés, afin de ne pas provoquer l'altération de l'état de surface des matières traitées.
La vitrerie sera exempte de bulles et ondulations, elle sera posée à double bain de mastic sous par closes en bois vissées, sans plus-value pour leur dépose et repose en feuillure et comprendra toutes sujétions de coupes et chutes.
La réception provisoire sera refusée à l'entreprise tant que la propreté effective du chantier n'aura pas été constatée
B- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES RLATIVES AU FAUX PLAFOND
[bookmark: _Toc85450888][bookmark: _Toc55789202][bookmark: _Toc51384777]1- DOCUMENTS DE REFERENCE
Les travaux de faux-plafond seront réalisés suivant les indications des plans de l’Architecte en ce qui concerne :
Le type faux-plafond et leur localisation, et conformément aux spécifications des D.T.U. en ce qui concerne :
les Dispositions techniques
Les références techniques sont notamment : 
les normes françaises N.F. 73 – 201 - 1 et 73 – 201 – 2 (référence D.T.U. 25-51)
le D.T.U. 25.51		plafonds en staff
le D.T.U. 25.232		plafonds suspendus
Ainsi que toutes les normes applicables selon le type de produit prescrit.
[bookmark: _Toc85450889][bookmark: _Toc55789203][bookmark: _Toc51384778]2 – CONSISTANCES DE LA PRESTATION
Les travaux de faux-plafonds comprennent : 
1. L’exécution des faux-plafonds en staff lisse, ou type ARMSTRONG, suivant indications des plans de l’Architecte.
1. l’exécution des trappes de visite
1. l’exécution des réservations pour l’encastrement des luminaires, bouches de soufflage, VMC etc…
Il est bien entendu que l’entrepreneur réalisera toutes les installations et fournitures, même celles qui ne sont pas explicitement décrites ci-dessus, afin de satisfaire aux normes et réglementations régissant les bâtiments recevant du public.
[bookmark: _Toc85450890][bookmark: _Toc55789204][bookmark: _Toc51384779]
3 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Les côtes des faux plafonds indiquées par les plans de principe de l’Architecte et dans le descriptif technique sont des cotes théoriques qui ne tiennent pas compte des tolérances dimensionnelles des travaux de GROS-ŒUVRE.
Les systèmes de fixation devront tenir compte de ces tolérances dimensionnelles et comporteront les éléments nécessaires qui permettent de les absorber.
L’ossature assurant la suspension du faux-plafond en staff lisse est composée d’un réseau de profiles primaires et secondaires, fixes au plafond par des tiges filetées de 6 mm minimum, avec ancrage par chevilles métalliques spittées, conformément à l’article 4.3.4.1.2. de la norme NFP73.201.1.
Les joints entre plaques seront remplis en plâtre à mouler en staff conformément à la norme NFB12.302.
Les joints de dilatation doivent être reproduits sur les plafonds en staff.
Les matériaux constitutifs des faux plafonds doivent être conformes à la réglementation de sécurité incendie, et notamment en ce qui concerne la catégorie et les degrés de résistance au feu.
Les prix proposés pour chaque catégorie d'ouvrage comprendront, sauf stipulations contraires, la fourniture de tous les matériaux nécessaires à la parfaite exécution des travaux, même si certains d'entre eux ne sont pas explicitement mentionnés, la fourniture de la main d’œuvre qualifiée et l'acceptation de toutes les sujétions de transport, échafaudages, percements, scellements, fourreaux, déblais aux décharges publiques, etc. imposées par l'état des lieux et la nature des ouvrages.
4°/ - VITRERIE :

-  Les verres utilisés sont d'épaisseur variant de 3 mm à 6mm, en planilux clair, martelées ou décoratif.    
-  La tolérance admissible entre dimension des vitres et dimensions entre feuillures, est de l'ordre de 2mm.
-  Les vitres sont posées entre deux lames de mastic, soigneusement jointées, avant mise en place des parcloses.
-  Le mastic à l'huile de lin, doit être de récente fabrication et de meilleure qualité.
-  Les vitres sont présentées à la réception en parfait état de propreté.
-  Tout dégât causé aux vitres, avant la réception provisoire, reste  à la charge de l'entreprise.





























CHAPITRE III :

 (
                CAHIER DE DESCRIPTION DES OUVRAGES
)



 LOT N°1 - GROS-ŒUVRE, ETANCHEITE.
 
Nota :

Exécution des ouvrages suivant les prescriptions techniques.
Les prix remis par l'Entrepreneur comprendront toutes fournitures nécessaires, poses, scellements, encastrements, ajustages et d'une façon générale toutes les sujétions nécessaires dans l'exécution concernant la réalisation des travaux pour une finition parfaite.

I- INSTALLATION DE CHANTIER
Ce prix rémunère l’installation du chantier conformément à l’article 45 du présent C.P.S.
Il comprend aussi en plus des locaux de chantier, panneaux et palissades.

1. L’implantation des ouvrages et des axes et ceci par un géomètre agrée à la charge de l’entreprise avant tout commencement des travaux.
1. L’arrache et le découchage des arbres y compris leur dégagement hors chantier selon les travaux préparatoires, de nivellement  et de nettoyage du chantier y compris évacuation à la décharge publique  des gravats , déchets, racines des plantations ainsi que tous les matériaux indésirables sur chantier selon les recommandations de la maîtrise d’œuvre, et toutes sujétions de chargement de transport et déchargement  dans les lieux réservés à cet effet.
1. La fourniture d’une convention cadre, avec un laboratoire agréé, d’assistance, de contrôle de qualité de matériaux à utilisé pour la réalisation des travaux objet du présent marché.
1.  Exécution du sondage pour localiser les différents ouvrages enterrés et apparents.
1. Etude géotechniques (portance du sol), topographiques et toutes autre études complémentaire nécessaire à l’exécution des travaux.
1. Plans d’exécution avec notices techniques pour la climatisation la protection incendie et le désenfumage.
1. Plan de recollement.

Ce prix est plafonné à 2% du montant hors taxe du marché.

Ouvrage payé au forfait au prix……………………………………………….N°I

TERRASSEMENTS - GENERALITES

a. fouilles en pleine masse
Les fouilles en pleine masse seront exécutées aux cotes du projet avec une tolérance de plus ou moins 0,02 m.

Le prix comprendra toutes les sujétions éventuelles telles que boisages et blindages des parois, façons de talus, épuisements et pompages nécessaires des eaux, exécution de rampes provisoires, jets sur banquettes et sur berges, dessouchages, etc...

Les fouilles seront descendues aux cotes préconisées par le laboratoire sur le rapport géotechnique reconnues et acceptées par la Maîtrise d’Œuvre. Elles seront payées avec un débordement de 50 cm sur le pourtour de la surface théorique suivant les plans de béton armé et feront l’objet d’un procès verbal de réception. 

Aucun ouvrage de béton ou de maçonnerie ne sera entrepris avant l'accord de la Maîtrise d’Œuvre. Les fouilles dépassant les cotes admises ne seront pas payées.

Les terres provenant des fouilles seront, après analyse et avis du laboratoire, soit utilisés comme remblais par mise en place de couches successives de 20 cm arrosées et compactées (95% de l’OPM) et les terres excédentaires évacuées vers les décharges publiques. 

b. Fouilles en rigoles, tranchées, trous ou puits
Les fouilles en rigoles, tranchées, trous ou puits comprendront toutes les sujétions décrites ci-dessus, mais sans débordement de 50 cm.

Les prix des fouilles comprendront également le transport et la mise en dépôt éventuellement nécessaire dans l'enceinte du chantier. L'enlèvement des terres excédentaires aux décharges publiques et les mises en remblai seront comptés par ailleurs.

Il ne sera pas pris en compte dans la rémunération les hors profils quelle que soit l’importance de ceux ci, autres que ceux figurant sur les plans d’exécution visés.

A/  TERRASSEMENT GENERAUX

PRIX N°1A01 – FOUILLES EN PLEINE MASSE
Les fouilles en pleine masse seront exécutées aux cotes du projet avec une tolérance de plus ou moins 0,02 m.

Le prix comprendra toutes les sujétions éventuelles telles que boisages et blindages des parois, façons de talus, épuisements et pompages nécessaires des eaux, exécution de rampes provisoires, jets sur banquettes et sur berges, dessouchages, etc...

Les fouilles seront descendues aux cotes préconisées par le laboratoire sur le rapport géotechnique reconnues et acceptées par la Maîtrise d’Œuvre. Elles seront payées avec un débordement de 50 cm sur le pourtour de la surface théorique suivant les plans de béton armé et feront l’objet d’un procès verbal de réception. 

Aucun ouvrage de béton ou de maçonnerie ne sera entrepris avant l'accord de la Maîtrise d’Œuvre. Les fouilles dépassant les cotes admises ne seront pas payées.

Les terres provenant des fouilles seront, après analyse et avis du laboratoire, soit utilisés comme remblais par mise en place de couches successives de 20 cm arrosées et compactées (95% de l’OPM) et les terres excédentaires évacuées vers les décharges publiques. 

Ouvrage payé au mètre cube, y compris toutes sujétions de terrassement, de stockage ou de transport des terres aux décharges publiques, au prix ..……… ………...n° 1A01

PRIX N°1A02 - FOUILLES EN TRANCHEES OU EN PUITS DANS TOUS TERRAIN Y /C ROCHER 
Fouilles en puits, tranché ou rigole dans  tout terrain y/c rocher et toutes profondeurs nécessaires y/c toutes sujétions.
Les fouilles seront descendues aux côtes reconnues et acceptés par le laboratoire et le bureau de contrôle. Le niveau de bon sol est déterminé d’après les sondages et les résultats d’analyses du laboratoire.
Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront l’objet d’un procès verbal de réception. Aucun travail de béton ou de maçonnerie ne sera entrepris avant l’accord du bureau de contrôle.
Les prix du règlement comprennent toutes sujétions de boisage, étaiement, talutage, enlèvement des terres à la décharge publique, blindage, dessouchage, équipement de pompage qui pourrait être rendu nécessaire.
Les fouilles seront payées au mètre cube, mesure prise au vide de construction, sans majoration pour façon de talus et foisonnement et suivant leur profondeur et leurs ouvertures. 
Ouvrage payé au mètre cube, (après déduction des volumes payés dans l’article de décapage) au prix………………………………………………………….………….n° 1A02

PRIX N°1A03– MISE EN REMBLAI OU EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE
Les déblais provenant des fouilles seront triés et criblés pourront servir de remblais et seront alors mis en place par couches successives compactées de 0.20 mètres après accord du laboratoire, sur la base des essais effectués par leur propre soin aux frais de l’entreprise adjudicataire.
Le présent prix comprend également le compactage au rouleau vibrant ou à la dame vibrante, l’arrosage abondant, les chargements et toutes les manutentions des terres. Le terrain après compactage devra avoir une densité égale à 95% de la densité «Optimum Proctor Modifiée».
Les déblais en excédant et certaines parties de déblais nécessaires aux remblais jugées impropres à tout emploi par la Maîtrise d’œuvre seront évacués aux décharges publiques, Y compris chargement transport et déchargement.
 
Ouvrage payé au mètre cube théorique, sans majoration pour foisonnement, suivant le cube des fouilles réalisées ainsi que les profils définis par la Maîtrise d’œuvre, y compris frais d’analyse et essais du laboratoire et toutes sujétions, sans aucune plus value, au prix ……………….. n° 1A03

PRIX N°1A04 - APPORT DE TOUT VENANT  A USAGE DE REMBLAI
Fourniture et mise en  remblais de tout venant sélectionné préalablement soumis à des essais de laboratoire, jugés concluants pour être utilisé et mises en place par couches successives de 20 cm arrosées et compactées, compris chargement, transport, criblage mise en place aux endroits suivant les profils définis par la Maîtrise d’œuvre.
Le terrain après compactage devra avoir une densité égale à 95% de la densité «Optimum Proctor Modifiée».
Ouvrage payé au mètre cube en place y compris toutes sujétions de transport, stockage et manutention, au prix…………………………………………………………...………n° 1A04

B/  TRAVAUX  EN FONDATIONS
PRIX N°1B01 - BÉTON DE PROPRETÉ
Exécuté en béton de classe B5 dosé à 250 kg/m3 sous les semelles, longrines et maçonneries, épaisseurs suivant plans et détails B.A., compris pilonnage. La largeur du béton de propreté dépassera de 0,10 m de chaque côté à l'aplomb des ouvrages qu'il supporte, et aura une épaisseur de 10 cm sauf contre indication sur les plans de béton armé.

  Le prix de règlement comprend le coffrage des joues, le damage et toutes sujétions de mise en œuvre.
Ouvrage payé au mètre cube théorique des plans, compris toutes sujétions d'exécution au prix...n° 1B01

PRIX N°1B02 - BETON CYCLOPEEN  
Pour remplissage des tranchées etc.… Exécuté en béton B2 (voir tableau des dosages) répandu et pilonné par couches de 0,20m d'épaisseur suivant d'assez prés pour qu'une couche n'ait pas fait sa prise avant d'être recouverte par la suivante.
A chaque reprise, les surfaces du béton qui seraient desséchées seront soigneusement ravivées avant le coulage du nouveau béton.
La composition de ce béton est indiquée au tableau des dosages 
les pierres dont la plus grande dimension n'excédera pas 30cm, seront bien damées et espacées entre elles au minimum de 8cm.
Le prix du règlement comprendra le coffrage, le damage et toutes sujétions de mise en œuvre. Les attachements signés contradictoirement sont indispensables. Ouvrage payé au mètre cube théorique pour toutes sections, suivant les largeurs prévues sur les plans et hauteurs déterminées par le B.E.T,
Ouvrage payé au mètre cube, au prix …………………….……………..n° 1B02

PRIX N°1B03 - HÉRISSON EN PIERRES SÈCHES OU COUCHE DE TOUT VENANT  
Ce prix rémunère la fourniture la pose sur 0,20 de hauteur l’hérissonnage ou tout venant suivant choix de maître d’ouvrage et maître d’œuvre. L’hérissonnage sera posé manuellement, la pointe vers le haut, y compris le remplissage des vides à la pierre cassée. Si la maîtrise d’œuvre le juge nécessaire, (l'utilisation de gravois étant formellement interdite).

Le tout venant  0/60 mm sur la même hauteur pour la dalle de forme, et selon la hauteur indiquée sur plan du BET, ce tout venant doit être exempt de particules argileuses soigneusement arrosé et compacté. L’indice du compactage doit être de 95% de l’OPM.
Il sera posé sur toute la surface un film polyane de 200 microns  y compris nivellement, arrosage compactage, polyane et toutes sujétions.
Echantillon à soumettre à l’approbation de Maîtrise d’œuvre.

NOTA : Pour l’exécution du T.V les longrines doivent être coulées en totalité avec sortie des attentes sur 40 cm de part et d’autres des longrines et à chaque 20 cm ,sur lesquelles viennent s’attacher le quadrillage en aciers. 

Ouvrage payé  au mètre carré, au prix………………...…………………..n° 1B03

PRIX N°1B04 - FORME EN BÉTON Y/COMPRIS ACIERS 
Exécution de forme en béton toutes épaisseurs, en béton classe B2 dosé à 350kg/m3 suivant plans béton armé, y compris aciers suivant plans de béton armé ci joint.
La surface sera vibrée à la règle vibrante.

Ouvrage payé au mètre carré, tous vides et ouvrages divers déduits, compris aciers et toutes sujétions nécessaire, au prix…………………………………....…………………..n° 1B04

BÉTONS ARME EN INFRASTRUCTURE
    Généralités concernant le béton pour béton armé en fondations
Les ouvrages de béton armé en fondations seront réalisés en béton armé classe B2 dosé à 350 kg/m3 en ciment CPJ 45 dont la résistance spécifiée à 28 jours est de 27 MPa  obligatoirement vibré, pervibré. Ils comprennent le coffrage, le décoffrage, les étais et toutes sujétions de mise en œuvre à toute profondeur, la fabrication exclusive aux engins mécaniques, le dosage, les essais de granulométrie et de résistance, les protections solaires et thermiques ainsi que les armatures qui seront exécutées conformément aux plans d'exécution de béton armé du BET.
L'Entrepreneur devra la fourniture, la façon et la pose des aciers, les fils de ligatures, les aciers de montage, les cales annulaires et cubiques au mortier de ciment pour les semelles et poteaux, aucune majoration ne sera accordée pour les chutes, fils de ligature, tolérance de laminage.

Le prix de règlement comprend toutes sujétions pour parties courbes à simple ou double courbure, pentes, formes irrégulières, trous ou trémies pour T.C.E., polystyrène pour joints.

Ces bétons seront payés au mètre cube théorique suivant les plans d’exécution de B.A., les trous ou trémies de moins de 0.10m non déduits.

Tous ces bétons devront répondre aux prescriptions du chapitre « Cahier des Prescriptions Techniques ». Les huiles de décoffrage seront à soumettre à l’agrément de la maîtrise d’œuvre.

PRIX N°1B05- BETON ARME. POUR TOUS OUVRAGES EN FONDATION 
Béton armé classe B2 dosé à 350 kg/m3 en ciment CPJ 45 suivant tableau des dosages vibré ou prévibré, exécuté conformément aux plans de détail du B.E.T. approuvé par le bureau de contrôle pour tous les types d’ouvrages en béton armé en infrastructure y compris : semelles, chaînage, poteaux, voiles, longrines, coffrage, décoffrage, recoupement des balèvres, réserves, trous étriers engravures, joint de dilatation en polystyrène de 5 cm, etc…. et toutes sujétions nécessaires à un ouvrage parfaitement exécutés suivant les règles de l’art sans aucune plus value.
Ouvrage payé au mètre cube, au prix ………………….…………………….………....n° 1B05

PRIX N°1B06 – ARMATURE POUR BETON ARME EN FONDATION
Les aciers Tor et Caron FeE500 répondront aux normes exigées, seront fournis et exécutés conformément au plan B.A. approuvé par le bureau de contrôle y compris coupes, chutes, ligatures, recouvrement et toutes sujétions nécessaires suivant les règles de l’art sans aucune plus value.
Ouvrage payé au kilogramme, au prix……..………………….………….…….n° 1B06

PRIX N°1B07 - ARASE ÉTANCHE
Pour éviter les remontées capillaires, il sera réalisé une arase étanche sur  l’ensemble des maçonneries en fondations au dessous des chaînages avec débordements latéraux de part et d’autre suivant DTU, et avec un minimum de 10 cm. Cette arase  étanche sera composée comme suit :
· 1 arase au mortier, ép. min. = 2 cm ; 
· 1 couche de bitume de 1 kg 500/m² ; 
· 1 feutre 36 S ; 
· 1 couche d'EAC ; 
· 1 couche de protection du feutre en mortier de ciment d'épaisseur 2 cm dosé à 350 kg/m3de ciment.
Ce complexe étanche sera relevé ou descendu suivant les cas sur les voiles en soubassement à la hauteur nécessaire suivant profils terrain et règles de l’art. 

Ouvrage payé au mètre linéaire y compris toutes sujétions de fourniture et pose, au prix…….……………n° 1B07


PRIX N°1B08 – TRAVERSEE DANS MACONNERIE OU BETON
En fondation, exécution de réservation de traversée, pour passage de canalisation de tous diamètres, y compris percements, linteaux de protection, toutes fournitures et sujétions nécessaires.
Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions de fourniture et pose, au prix.……n° 1B08

PRIX N°1B09 –  GROS BETON
Exécuté en béton de classe B5 dosé à 250 kg/m3Suivant plans d'exécution B.A., les fondations, massifs. 
Ce béton sera payé suivant les cotes théoriques portées sur les plans d'exécution y compris armatures de retrait pour massifs et socles conformément aux plans d’exécution.

Ouvrage payé  au mètre cube y compris toutes sujétions de fourniture et pose, au prix.……n° 1B09

C/ CANALISATIONS – ASSAINISSEMENT - REGARDS

Généralités concernant les canalisations en buses en PVC Série n°1 de 1er choix selon les normes marocains

Pour canalisations des eaux pluviales, des eaux vannes et des eaux usées et des distributions réseaux.

Terrassements et remblaiements étant compris, buses de PVC dont la résistance en bars doit répondre aux contraintes de canalisations enterrées, posées sur lit de sable d'une hauteur de 10 cm, raccordées sur le pourtour à la colle spéciale. Sont compris l’évacuation des terres excédentaires à la décharge publique.
Après essais d'étanchéité et réception par la Maîtrise d’œuvre la tranchée sera remblayée de la manière suivante :

La première partie du remblai sera exécutée jusqu'à 0,20 m au-dessus de la buse avec des terres triées, ne comportant aucun élément dur. Le remblai sera mis en place par couches de 0,20 m damées et arrosées pour éviter tout tassement ultérieur. L'exécution sera conforme aux plans fournis. Les cotes de départ et les pentes devront être scrupuleusement respectées.

L'Entrepreneur devra s'assurer que les cotes du radier de l'égout permettent tous les branchements aux points prévus.

Les ouvrages ainsi réalisés seront payés au mètre linéaire, mesures prises à l'horizontale sur l'axe après construction sans majoration pour joints pièces spéciales, raccords parties courbes, inclinées, mais sans déduction des vides provenant des pénétrations, des amenées des canalisations diverse, des regards,…etc, aux prix suivants :

PRIX N°1C01 - CANALISATION EN BUSES DE PVC
Destination : Assainissement - Eau pluviale et réseaux divers
          Suivant les spécifications, prescriptions  des généralités ci-dessus.
          a) Diamètre 200 MM pour câble électrique et téléphonique
          b) Diamètre 300 MM pour assainissement
          c) Diamètre 400 MM pour assainissement
Ouvrage payé au mètre linéaire, fourni et posé compris terrassement et toutes sujétions d'exécution, au prix…….n° 1C01

Généralités concernant les regards et caniveaux pour évacuation
Les regards et caniveaux pour évacuation des eaux vannes, des eaux usées, des eaux pluviales ou réseaux divers, sont réalisés en béton coulé dans un moule métallique ou briques pleines passées à plat sur radier en béton et béton de propreté de 0,10 m d'épaisseur. Les enduits intérieurs sont lissés au mortier gras de ciment, et les angles arrondis par des gorges de 5 cm de rayon.

Les regards auront un tampon en béton armé avec anneau de levage escamotable : (regards visitables)
Le cadre du tampon, en fer cornière de 55 x 55 de section comportera un treillis en métal déployé permettant son remplissage en béton dont la face supérieure sera soigneusement reflué et talochée. 

Le cadre extérieur en fer cornière de 60 x 60 comportera des pattes à scellement pour fixation. Toutes les parties métalliques seront préalablement galvanisées. Le joint sera absolument étanche (mortier de Flinkote ou produit similaire).

Les tampons seront exécutés en dallettes de béton armé de 7cm d’épaisseur. Ils seront revêtus de la même nature que les sols avoisinants pour les regards intérieurs aux bâtiments. Les dispositions nécessaires seront prises pour réserver l’épaisseur de revêtement avant le coulage du tampon.

Les fonds de regards ne comprendront jamais de fosse à sable mais une ou plusieurs cunettes hémicylindriques ou tronconiques raccordant les différentes canalisations et assurant un écoulement sans stagnation. Les dispositions nécessaires seront prises afin d’assurer un bon raccordement à la fosse réceptrice.

Ouvrage payé à l'unité de regard, suivant la section intérieure, y compris terrassements, coffrage, décoffrage, ferraillage, tampon, anneau, cadre cornière galvanisé, enduits, béton de propreté et toutes sujétions et sans plus value.

REGARDS EN BÉTON VIBRÉ 
*  Pour évacuation : 
Suivant descriptions, spécifications et sujétions ci-dessus pour regards de section interne et pour toutes profondeurs.
* Regard de tirage pour canalisation électrique et téléphonique y/c fourreautage 
 Regard de tirage de 40x40 avec parois en béton de 0,12 m d’épaisseur, fermé à l’aide de tampon  en B.A de 0,15 d’épaisseur munis des anneaux de lavage escomotables et de double cadre en cornière  galvanisé. Le tout sera exécuté suivant prescriptions des regards pour évacuation  décrite ci avant.
Y compris liaison en tubage ICD  29 encastré dans cloison entre ce regard et la boîte de coupure  électrique (ou boîte de jonction téléphonique) située en façade du bâtiment. 

PRIX N°1C02 - REGARDS NON VISITABLE OU VISITABLE ASSAINISSEMENT 
a) Regard de 0,40 x 0,40 m.
b) Regard de 0,60 x 0,60 m.
c) Regard de 0,80 x 0,80 m.
d) Fosse septique à 2 compartiments suivant plan BET.
e) Descente eau pluviale en PVC 1er choix tous diamètres.

Ouvrage payé à l'unité, y compris toutes sujétions d'exécution, au prix …….…..n° 1C02

PRIX N°1C03 - BRANCHEMENT À L'ÉGOUT PUBLIC Y/C FRAIS DE BRANCHEMENT
Ce prix rémunère au forfait, le branchement particulier à l’égout, allant du regard en attente à la limite du bâtiment jusqu’à l’égout public avec la plus grande diligence. Le prix de règlement s’entend pour l’ouvrage complètement terminé y compris toutes sujétions de fourniture, de mise en œuvre, de main d’œuvre, de vérification préalable pour éviter toute détérioration de canalisations existantes enterrées qui pourraient se croiser, de terrassement dans tous terrains à toutes profondeur, de blindage, de raccordement à l’égout, de remblais en sable et de terre criblée, de protection, de démolition et de réfection des trottoirs et de la chaussée, conformément aux instructions des services publics.
L’entrepreneur devra faire des demandes administratives pour le branchement, ainsi que pour l’ouverture des tranchées et régler les frais de branchement ainsi que ceux d’occupation temporaire du domaine public, etc.

Ouvrage payé au forfait, au prix ……………………………………………………. N°1C03

PRIX N°1C04 - CANIVEAU EN BÉTON ARMÉ TOUTES DIMENSIONS ET TOUTES PROFONDEUR
Caniveau en béton armé toutes dimensions et toutes profondeurs, suivant plans de détails de la Maîtrise d’œuvre. Fermeture par dallette en béton armé avec joint au mortier de ciment ou à grille en inox, exécution d'enduit intérieur et exécution de cunette, y compris armatures aciers, passage sous longrines et chaînages, fouilles, remblais et évacuation des terres excédentaires et toutes sujétions.
Ouvrage payé au mètre linéaire au prix..…………………………………………….…..n° 1C05


D/ TRAVAUX EN ELEVATIONS
     Généralités concernant le béton armé en élévation
Les ouvrages de béton armé en élévation seront réalisés en béton classe B2 dosé à 350 kg/m3.
Ils comprennent toutes les sujétions prévues pour le béton armé en élévation, ainsi que le levage, la mise en œuvre à toutes hauteurs et le ferraillage qui sera exécuté conformément aux plans d'exécution B.A.

L'Entrepreneur devra la fourniture, la façon et la pose des aciers, les fils de ligatures aciers de montage, les cales annulaires pour les poutres et poteaux (à enfiler sur les cadres, prévoir une cale par kilogramme d'acier en moyenne).

Les cales cubiques 2 x 2 x 2 seront utilisées pour les autres armatures.
Des cales spéciales seront proposées pour les voiles minces (CALBATEX ou son équivalent).

Aucune majoration ne sera accordée pour les chutes, fils de ligature, tolérance de laminage, chevalets mise en œuvre à toutes hauteurs, etc...

Toutes ces sujétions sont à prévoir dans les prix du béton en élévation.
Les essais d'identification seront établis pour chaque lot d'arrivage par un laboratoire agréé par la Maîtrise d’œuvre aux frais de l'entreprise.

Les prix comprendront également les sujétions de coffrage (Les fonds de coffrage seront nettoyés au jet d'eau avant le coulage des bétons), décoffrage, de recoupement des balèvres, les réserves de larmiers, les engravures, les trémies réservées, les passages pour fourreaux, polystyrène pour joint de dilatation, l'humidification, les protections dues à la climatologie, etc.

  PRIX N°1D01 - BETON POUR TOUS OUVRAGES EN ELEVATION
Exécute en béton classe B2 armé dosé à 350kg/m3 vibré, suivant tableau des dosages et suivant plans béton armé du BET approuvé par le bureau de contrôle, pour tous types d’ouvrages en béton armé en superstructure tels : voiles, voile mince , poutres, piliers, chaînages, dalles, escaliers, marche et contre marche, rampe, paillasse, comptoir, cache rideau, poteaux, petites ouvrages, menus et divers ouvrage en béton armé, etc…. et en général tous ouvrages suivant plans béton armé du BET.
Y compris coffrage, décoffrage, joint de dilatation en polystyrène de 5 cm, recoupement des balèvres, réservations de larmier, trous et trémies en gravures et toutes sujétions nécessaires sans aucune plus value.
Ouvrages payé au mètre cube réel plans d'exécution B.A. au prix ………………….n° 1D01

PRIX N°1D02– BETON POUR APPUIS DE FENÊTRES, Y COMPRIS ACIERS ET ENDUITS
Exécution d’appuis de fenêtres en béton classe B3  dosé à 300 kg/m3, légèrement armé, toute largeur. Cet ouvrage comprend également coffrage décoffrage, l’arête ainsi que rejingot avec les retours nécessaires et les aciers, saillies, larmier, enduit gras lissé, façon de cunette, encastrement des extrémités dans la maçonnerie, bourrage d’un joint étanche au mastic souple (genre SELASTIK) placé sous la pièce d’appui de menuiserie et enduits inclus dans ce prix, le tout conformément aux règles de l’art.
Ouvrage payé au mètre linéaire pour appui de toutes largeurs inclus aciers selon les dimensions hors cadre des traverses basses des menuiseries au prix...……..….n° 1D02

PRIX N°1D03 - PLANCHER CORPS CREUX, Y/C  NERVURES, DALLES DE COMPRESSION ET ACIERS INCLUS 
Le complexe sera composé de :
· Hourdis creux en béton de ciment vibré fabriqués d'au moins 90 jours et soumis à l'approbation de la Maîtrise d'Œuvre. Ils seront mis en œuvre conformément aux plans d'exécution B.A, les coffrages et étais nécessaires seront compris dans le prix.
· Les poutrelles en béton précontraint pour plancher préfabriqué.
· Les armatures (renforts, chapeaux, ancrages, armature pour dalle de compression).
· Une réception des ferraillages et hourdis par le B.E.T. Béton armé et en présence de l'Entrepreneur est nécessaire avant le coulage du béton. Cette réception fera l'objet d'un bon de coulage délivré par le B.E.T. Béton Armé.
· Le béton pour nervures, entretoises et dalles de compression sera réalisé en béton B2 dosé à 350 kg/m3 comprenant toutes les sujétions de coulage et de vibration, nécessaires.
· Les plans de détails d'exécution du plancher préfabriqué seront établis par le fabricant en respectant les hypothèses de base et approuvés par le bureau de contrôle préalablement à toute exécution.
          a) Epaisseur 12 + 4cm
          b) Epaisseur 16 + 4cm
          c) Epaisseur 20 + 5cm
          d) Epaisseur 25 + 5cm
Ouvrage payé au mètre carré théorique des plans béton armé entre nu intérieur des poutres, y compris nervures, dalles de compression et aciers, ainsi que toutes sujétions au prix ….……n° 1D03




PRIX N°1D04 – ARMATURE EN ACIER HLE POUR BETON EN ELEVATION
Les aciers Tor et Caron FeE500 répondront aux normes exigées, seront fournis et exécutés conformément au plan B.A. approuvé par le bureau de contrôle y compris chutes, ligatures, recouvrement et toutes sujétions nécessaires suivant les règles de l’art sans aucune plus value.

Ouvrage payé au kilogramme au prix……..…………………………………..….…………….n° 1D04

PRIX N°1D05 - DALETTES 
a) Dallete et paillasse en béton y compris aciers
Exécution  en  béton classe B2 dosé à 350kg/m3 pour placards suivant  tableau  des  dosages  et  armés suivant plans du bureau d’études approuvés par le bureau de contrôle y compris aciers.

Ouvrage payé au mètre carré au prix……….....................................................n° 1D05a

b) Dallette couvre joint de dilatation y compris aciers
Exécution  en  béton classe B2 dosé à 350kg/m3  suivant  tableau  des  dosages  et  armés suivant plans du bureau d’études approuvés par le bureau de contrôle, y compris aciers et toutes sujétions nécessaires.
Ouvrage payé au mètre linéaire au prix……………..............................n° 1D05b

PRIX N°1D06- BÉTON POUR RENFORMIS ET SOCLE DE TOUTES HAUTEURS
Exécuté en béton maigre classe B5 dosé à 250kg/m3 toutes hauteurs suivant destination, compris : sujétions de mise en place et damage, coffrage et  décoffrage, hauteur suivant plan d’exécution, sur renformis sera exécutée une chape 2 cm d’épaisseur au mortier soigneusement réglée et lissée à la truelle. 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………..…………………...n° 1D06

PRIX N°1D07- SOUCHE DE VENTILATION
Ce prix rémunéra à la construction des souches en terrasse y/compris dalette en béton, enduits, peinture et chassie en bois ou métallique suivant choix d’architecte et tout sujétion.
Ouvrage payé à l'unité, compris toutes sujétions d'exécution, au prix …..…..n° 1D07

PRIX N°1D08– BETON ARME POUR ACROTERE Y/C ACIERS ET FACON DE COURONNEMENT ET LARMIER
Acrotère en Béton armé de classe B2 dosé à 350kg  pour  acrotères  comprenant la façon d’enduit de ciment lissé sur les deux faces, la retombée, la goutte d’eau et la sous – face jusqu’à la rencontre du retrait vertical. Compris forme, pentes, arêtes, y compris la façon de couronnement et larmier ménagé dans les bétons et les enduits par un gabarit en bois dur trapézoïdal laissant une gorge de 1,5 cm de profondeur sur 5 cm de largeur, et exécuté suivant détail de la maîtrise d’œuvre 
Ouvrage paye au mètre linéaire  suivant les côtes théoriques des plans de béton.
 au prix  ……………………………………………………………….……..….n° 1D08

E/ MAÇONNERIES ET CLOISONNEMENTS EN ÉLÉVATION
      Généralités concernant les maçonneries et les cloisons
L'Entrepreneur devra l'exécution des poteaux raidisseurs et des tendeurs nécessaires à la bonne tenue des ouvrages.
Les joints de dilatation seront remplis par le polystyrène expansé.
Au-dessus de tous les cadres posés dans les cloisons simples, l'entrepreneur exécutera un linteau en B.A. préfabriqué ou coulé sur place.
Ces travaux n'entraîneront aucune plus-value. Ils devront être compris dans les prix unitaires de cloison au mètre carré. Les linteaux sur doubles cloisons seront compris dans les prix unitaires des doubles cloisons, ainsi que les linteaux sur les maçonneries de moellons ou de pierres, ainsi que les têtes de double cloison de même, la réalisation de niches décoratives dans les cloisons n’entraînera aucune plus value.
La liaison des parois dans les doubles cloisons sera assurée par des épingles en acier doux galvanisé de diamètre 8mm, disposées tous les mètres en hauteur, en longueur et en quinconce.
Dans le cas d'utilisation de maçonneries en agglomérés de ciment porteurs, ceux-ci devront avoir reçu l'approbation de la Maîtrise d’Œuvre. D'une manière générale, tous les matériaux servant à la réalisation des cloisons et maçonneries devront être soumis à l'approbation de la Maîtrise d’Œuvre.
Les agglomérés de ciment devront répondre aux caractéristiques de l'article 74 du Devis Général d'Architecture. La mise en œuvre des agglomérés sera conforme aux prescriptions de l'article 120 du Devis Général d'Architecture.
Les prix unitaires comprennent les sujétions de raccordement aux matériaux voisins.

PRIX N°1E01 - DOUBLE CLOISON EN BRIQUES ROUGES DE 8T + 6T Y/C TETE DE DOUBLE CLOISON DE 25A40CM
Double cloison en briques rouge de 8T + 6T, première qualité dont le choix est à soumettre à la Maîtrise d’Œuvre pour approbation, hourdés au mortier de ciment suivant tableau des dosages, de provenance de la région de Marrakech ou Casa.

Les joints seront décalés et parfaitement remplis et essuyés y compris raidisseurs en B.A ou linteaux au niveau de toute ouverture.
Les doubles cloisons seront exécutées  en briques rouge.
Les têtes de double cloison, les tableaux de baies et retours seront exécutés  en briques rouge parfaitement liaisonnés avec les parois verticales.
Les boutisses seront rebouchées au mortier suivant tableau des dosages à la pose.
Ouvrage payé au mètre carré réel (mesuré à l'intérieur des pièces) y compris les têtes de doubles cloisons, les linteaux sur ouvertures, les chaînages, les raidisseurs, toutes vides et ouvrages divers déduits.

Ouvrage payé au mètre carré réel, tous vides et ouvrage divers déduits, compris toutes sujétions d'exécution, au prix ………………………..………..……………..…...n° 1E01

PRIX N°1E02 - MURS EN AGGLO CREUX DE CIMENT 
Fourniture et pose de maçonnerie en agglomérés creux, de ciment vibré de première qualité dont l’échantillon est à soumettre l’approbation par un laboratoire agrée au frais de l’entreprise adjudicataire. Les agglos seront hourdés au mortier suivant tableau des dosages. Les joints seront parfaitement droits et seront remplis et essuyés au montage, sans aucune plus value pour les traversées, reprises ni pour les raidisseurs, linteaux et les têtes de cloisons qui sont inclus dans ce prix.
1. DE 20 CM
1. DE 15 CM
1. DE 10 CM
Ouvrage payé au mètre carré réel, tous vides et ouvrages divers déduits, y compris toutes sujétions d'exécution, au prix ……………………………………..………………n° 1E02

PRIX N°1E03 -  HABILLAGE DES DESCENTES 
Exécuter en maçonnerie, en brique de 6T ou 3T suivant surface selon les instructions de la maîtrise d’œuvre.
Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris toutes fournitures nécessaires et toutes sujétions d’exécution Au prix …………………………………..………………n° 1E03

F/  ENDUITS ET PLATRES
    Généralités 
Les surfaces à recouvrir devront être débarrassées  de toutes parties adhérant mal, préparées convenablement pour obtenir un bon accrochage de l’enduit et suffisamment  humidifiées pour que le support n’absorbe pas l’eau du mortier.
Le garnissage des trous des boulons d’échafaudage, ménagés au moment de la construction, sera effectué en tant utile pour que le mortier en soit sec et ne puisse provoquer des tâches. Lors de l’exécution, il ne devra être pratiqué dans les supports aucune cavité pour le logement des extrémités de pièces d’échafaudage.
Les joints de rupture, les joints de dilatation et de retrait devront intéresser toutes les couches de l’enduit.
Les enduits devront avoir un aspect régulier et soigné, ils devront être exempts de soufflures, cloques, gerçures, fissures, être bien adhérents ; sous le choc de marteau, ils ne devront pas sonner le « creux ».

Ce des parements vus ne présenteront ni tâches ni traces de reprises. Les arrêtes seront sans écornures, ni épaufrures. Les précautions nécessaires devront être prises pour parer à l’action desséchante du soleil et du vent.

PRIX N°1F01 - ENDUITS EXTERIEURS AU MORTIER DE CIMENT TEINTE DANS LA MASSE  Y COMPRIS JOINT CREUX (STRIE) Y/C BAGUETTE D’ANGLE
Enduits traditionnels exécutés à la main, auront une épaisseur totale de 0,015 m à 0,03 m et seront exécutés en deux couches :
1. Sous couche ou crépi gobeté de dégrossissage qui devra présenter une surface rugueuse, la rugosité étant accentuée si nécessaire par des stries.

1. Couche de finition des enduits unis : l’enduit devra être  parfaitement dressé et de teinte uniforme, la surface devra être sans gauchissement et d’une platitude telle qu’une règle de 2 m de long appliquée suivant toutes les directions ne permettent pas de constater de bosses de plus de 0,0025 m. Les arrêtes seront bien droites.

Enduits exécutés sur tous types de surfaces, y compris inclus dans ce prix fourniture et pose de cornières d’angle métallique galvanisés de type ARMUR, série renforcé de deux mètre de hauteur, ainsi que fourniture et pose de raccords en grillage galvanisé à petites mailles entre les joints des ouvrages béton et maçonnerie des différentes surfaces horizontales et verticales ou courbes, motif décoratif et tous types d’aspect, et  toutes sujétions nécessaires  sans aucune plus value.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..…………..…...n° 1F01

PRIX N°1F02 – ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS Y/C BAGUETTE D’ANGLE

Exécuté suivant les instructions du Maître d'Œuvre et réalisé en deux couches :
- Un crépi au mortier à 300kg de ciment exécuté en une ou plusieurs passes épaisseur ne    dépassant pas 0,01m au mortier de ciment,
- Une couche passée au bouclier épaisseur 5mm au mortier de ciment. Le tout parfaitement dresse compris angles rentrants ou saillants, petites largeurs et feuillures, etc. ...
Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé au mètre carré au prix ....................……….…........…...................n° 1F02 

PRIX N°1F03 -  ISOLATION THERMIQUE DES MURS EN PANNEAUX ROCWAL   
Panneau de laine roche semi-rigide lambda revêtu d'un pare vapeur en kraft. Isolation thermique et acoustique renforcée pour l’isolation des murs creux. 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ……… N° 1F03                         

G/  DIVERS

PRIX N° 1G01: MUR DE CLOTURE EN MACONNERIE
La clôture sera réalisée suivant les dessins fournis par l'Architecte.



FONDATION
-	Fouilles dans tous terrains y compris évacuations
-	Béton de propreté épaisseur 10 cm ou gros béton a hauteur variable
- Poteaux y compris armatures
-	double chaînage en béton armé de 0.20m de hauteur, y compris armatures.
-	Joint de dilatation tous les 5.00 ML
- Polystyrènes
- Les barbacanes tous les 3 ml

ELEVATION
- Maçonnerie d'agglos de toute hauteur et de 0,20m d'épaisseur suivant détail
· 	Un couronnement en béton armé de hauteur 20 cm et de 30 cm de largeur y compris armatures et larmiers compris armatures.
- Enduit lisse sur les faces vues y compris peinture ou rexim.
· 	Adjonction d'un produit hydrofuge Sika en fondation et en élévation.
-	Polystyrènes

CLOTURE PRINCIPALE A GRILLE METALLIQUE
Localisation : Façade Principale
Cette prestation comprend notamment :
 - La réalisation d'un soubassement en béton armé avec fondation support de la clôture;
 - Poteaux intermédiaires;
 - Tous les éléments en béton seront banchés et brut de décoffrage lisse;
- Le tout est à réaliser selon les plans du B.E.T. fournit par le Maître d'ouvrage et approuvé par un bureau de contrôle.
 - Fourniture et pose de grille métallique y compris notamment montants, cadre métallique en fer rond, fer plat, tube carré, accessoires complets (pattes de scellement soudées et incorporées selon plan de principe fournit par l'architecte, y compris tous les éléments nécessaires, joint, fourniture, pose, aide à la pose, scellement, sablage et toutes sujétions de bonne finition de l'ouvrage).
Cette grille sera réalisée selon les plans de principe d’architecte.
Aucune réalisation ne sera entamée sans fourniture de l'étude de la grille et l'accord du maître d'œuvre.
Cette grille sera traitée anti rouille au RUSTOL selon spécification du fabricant et couleur au choix de l'architecte, peinte en usine avant livraison, aucune modification ou soudure ne sera tolérée sur site.
Ouvrage payé au mètre linéaire au prix ……….….n° 1G01

PRIX N°1G02 - NICHE POUR COMPTEUR D'EAU
Ouvrage conforme aux normes de la société de distribution, suivant détails. Exécution en maçonnerie ou en béton, enduits au mortier bâtard sur toutes faces.
Y compris fourniture et pose d'un portillon métallique avec système de fermeture, agrée par la Société de distribution d’eau.
Ouvrage payé à l’unité prix…………………………………………………..………n° 1G02

PRIX N°1G03 - NICHE POUR COMPTEUR ELECTRICITE
Ouvrage conforme aux normes de la société de distribution, suivant détails. Exécution en maçonnerie ou en béton, enduits au mortier bâtard sur toutes faces.
Y compris fourniture et pose d'un coffret PVC avec système de fermeture, agrée par la Société de distribution électricité.
Ouvrage payé à l’unité prix…………………………………………………………n° 1G03

PRIX N°1G04 –TRAITEMENT DE JOINTS DILATATION SUR FACADE ET SOL
Les joints à toutes hauteurs, horizontaux et verticaux quelque en soit la longueur et l'épaisseur seront traités comme suit :
1) Avivage rectiligne des arêtes.
2) Dépoussiérage soigné
3) Pose d'un fond  de joint en mousse polyuréthane de section circulaire agrée par la Maîtrise d'Œuvre
4) Garnissage au moyen d'un mastic élastomère 1ér catégorie agrée par la Maîtrise d'Œuvre
Les joints à toutes hauteurs, horizontaux et verticaux  quelque soit leurs largeurs.
Les couvres joints de sol seront en cuivre d'un type agréé par la maîtrise d'œuvre. 
Les couvres joints encastrés dans le revêtement des murs et plafonds (enduits ou carreaux) seront en caoutchouc arrondi au bord et seront fixés sur les cloisons par vis et chevilles inoxydables d’un coté.
Leur fixation se fera par ressorts en façades et sols.
Le présent prix comprend le dressage éventuel des lèvres des joints et est valable pour toutes largeurs de joints.
Un échantillon doit être remis à l’approbation du maître de l’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre.
Payé au mètre linéaire.
Ouvrage payé au mètre linéaire au prix…………………………….......................n° 1G04

H/  ETANCHEITE

Nota :
Les produits décrits dans ce chapitre sont conformes aux DTU 43. Cependant, l'Entrepreneur pourra présenter avant exécution les variantes avec des produits équivalents ayant fait l'objet d'AVIS TECHNIQUE FAVORABLE, et qui confèrent à l'ouvrage les mêmes garanties.
Préalablement à toute exécution, l'entrepreneur devra obtenir

PRIX N°1H01 - FORME DE PENTE Y/C CHAPE DE LISSAGE
Forme fractionnée en béton dosé à 250 Kg de ciment CPJ45 sur toutes les surfaces à étancher. Ces formes auront une épaisseur minimale de 3 cm au point le plus bas et seront soigneusement damées et talochées et formeront une gorge à la jonction de toutes les parties horizontales et verticales. Le dressage de la surface des formes sera obtenu par l'exécution d'une chape incorporée et bien adhérente au mortier de ciment dosé à 350 Kg de ciment CPJ45 par m3 de sable. La pente de la forme sera de 1% minimum en tout point. Elle ne doit pas présenter d'aspérité ou de flache.
Les encastrements des platines en plomb seront aménagés aux diamètres indiqués par le plombier sous forme d'entonnoir CONIQUE pour faciliter l'écoulement d'eau.
Ce prix comprend également la fourniture et la mise en œuvre d'une chape de lissage au mortier n° 1 exécutée sur la forme devant recevoir le complexe d'étanchéité, d'une épaisseur de 3 cm et comportant une remontée sur les bords d'environ 0,20 m et formant gorge.
Destination : toutes les terrasses.

Ouvrage payé au mètre carré, vu en plan, mesures prises entre nu d'acrotères ou de poutres en allège, y compris chape de lissage et toutes sujétions d'exécution au prix …………….……..n° 1H01.

PRIX N°1H02 -  COMPLEXE D'ÉTANCHÉITÉ MULTICOUCHES Y/C ECRAN PAR VAPEUR
Ecran par vapeur : 
       Procédé par feutre bitume, système adhérent, compose de:
· 1 couche d'impression a froid EIF, de 0.50 Kg / M2
· 1 couche d'enduit d'application a chaud EAC a base de bitume de 1.50 Kg 1 M2
· 1 feutre bitume type 36 W- HR,
· 1 couche d'enduit d'application a chaud EAC servant a coller les panneaux d'isolation thermique.

Le recouvrement des différents plis se fera a joints croises,

Complexe d’étanchéité multicouche :

Complexe d’étanchéité  multicouches type Feutre bitumé en système indépendant conformément au DTU 43-1 comprenant :
· 1 couche d'indépendance en papier KRAFT crêpé masse minimale après crêpages 60 g/m²
· 1 feutre bitumé type 36 SVVHR comportant en sous face un papier KRAFT assurant un complément d'indépendance
· 1 couche d'EAC
· 1 bitume armé 40TV
· 1 couche d'EAC
· 1 feutre bitumé type 36S VV. -HR
· 1 couche d'EAC
Le dosage et le poids du complexe d'étanchéité devront être conformes aux normes en vigueur et principalement les NFP84-303 ; NFP84-311 ; NFP84-313 ; NFG07-001 ; NFT 66-004 ; NFT66-008 ; P84-350 ; NFP39-501 etc…
Destination : Toutes les terrasses

Ouvrage payé au mètre carré, vu en plan, mesures prises entre nu d'acrotères ou poutres en allège, y compris toutes sujétions d'exécution au prix………………………………………………………….…..n° 1H02
PRIX N°1H03- RELIEF D’ETANCHEITE MULTICOUCHE
Relevés multicouches en système adhérent comprenant :
· 1 couche d'E.I.F
· 1 couche d'E.A.C.
· 1 bitume armé type 40 TV
· 1 couche E.A..C.
· 1 feutre bitumé type 36 V V - HR
· 1 couche d'E.A.C.
Renforcement du revêtement d'étanchéité à la jonction des reliefs et des parties courantes par soudure d'une équerre à ailes de bitume armé type 40 à armatures toilées, d'un développé de 0,20 m minimum.

Ouvrage payé au mètre linéaire pour tous développés, y/c toutes sujétions d'exécution au prix… n° 1H03
PRIX N°1H04- PROTECTION MECANIQUE EN DALLOT
Dallettes en béton de grain de riz, coulés sur un lit de sable fin sec de 4 cm minimum d'épaisseur. Les dallettes coulés, en carrés à joints alternes, auront 70 x 70 cm de dimensions avec une épaisseur maximum de 4 cm.
· Prévoir joints creux périphériques de 2 cm entre la partie horizontale et verticale garnis de produit imputrescible apte aux déformations alternées.
· Les joints creux seront remplis de bitume.
· L'ensemble de ces protections recevra en finition trois (3) couches de chaux alunée.
· Le tout sera réalisé conformément au DTU 43.1.
Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes sujétions d'exécution au prix……n° 1H04

PRIX N°1H05 - PROTECTION DES RELEVÉS D'ÉTANCHÉITÉ MULTICOUCHE Y/C GRILLAGE
La protection de l'étanchéité des relevés sera assurée par un solin grillagé, exécuté au mortier de ciment dosé à 400Kg de CPJ 45 par m3 de sable et de 0,04m d'épaisseur, etc… comptant une gorge à sa base.
Grillage galvanisé de maille 2,5cm de diamètre 0,6 à 1,5mm.

Ce solin sera armé d'un grillage fixé en tête du relevé dans le support, par au moins 3 fixations par mètre linéaire situé au-dessus du relevé d'étanchéité.
Cette protection, sera fractionnée verticalement tous les 2mètres environ par un joint.

Dans le relevé de hauteur supérieure à 0,40m, le grillage sera remplacé par un métal déployé ou un treillis soudé.
Ouvrage payé au mètre linéaire,  y compris façon de gorge, arrondie à la base, larmiers sur solins et toutes sujétions d'exécution au prix……………………………………………...n° 1H05

PRIX N°1H06 - ETANCHEITE LEGERE POUR SALLE D’EAU 

Etanchéité sera  réalisée  en :
- 1 couche E.I.F.
- 1 couche E.A.C. 1,5 Kg/m²
- 1 feutre bitume type 36 S
- 1 couche E.A.C. 1,5 Kg/m²
L’étanchéité sera relevée sur les murs et cloisons sur une hauteur de 0,30 m minimum  et 2,20 m au droit des douches.
La protection mécanique sera réalisée par le revêtement prévu dans ces locaux et ne fait pas partie du présent prix.
Ouvrage payé au mètre… carré, au..............................................….......PRIX N° 1H06

     PRIX N°1H07- ISOLATION THERMIQUE EN LIEGE DE 4 CM D’EPAISSEUR
Ouvrage payé au mètre… carré, au..............................................….......PRIX N° 1H07

  PRIX N°1H08 – FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLE DE TOUTE DIAMETRE Y/C CRAPAUDINE
- Gargouilles 
Fourniture, pose et raccordement de gargouille en plomb de 3 mm avec bavettes 50x50, moignon cylindrique de 50 cm y compris  toutes sujétions.

- Crapaudine 
Fourniture, pose et raccordement de crapaudine : sur terrasse, tous les orifices de descente d’eau pluviale seront équipés de crapaudine en fil fer galvanisé y compris toutes sujétions de fourniture et poses.
Ouvrage payé à l’unité (gargouille + crapaudine),  au prix....................................n° 1H07
LOT N°2 – ELECTRICITE - MENUISERIE.
 I / ELECTRICITE

PRIX N°1I01- TUBAGE ELECTRIQUE Y/C BOITES PLASTIQUES
Exécution suivant les prescriptions techniques décrites dans les normes d'électricité et au chapitre II du CPT. Les prix remis par l'entrepreneur comprendront toutes les sujétions de pose, de scellement et de raccordement de tubage électrique 1er choix y/c boites plastiques suivant plan BET.
Ouvrage payé à l’ensemble,  au prix....................................n° 1I01

PRIX N°1I02– MISE À LA TERRE EN CABLE DE CUIVRE NU DE 28 MM²
Ce prix rémunère :
- La terre sera installée suivant le règlement et les normes en vigueur. La mise à la terre des masses sera exécutée par la fourniture et pose d’un conducteur cuivre nu de 28 mm² posé en fond de fouilles, ceinturant chaque bâtiment et remontant en boucle au placard de coupure, suivi d’une prise de terre.
- La réalisation d'une prise de terre en plusieurs piquets en cuivre enfoncés verticalement au-dessous du niveau permanent d'humidité, à une profondeur minimale de 2m et de  15mm,  longueur 1,5m et la distance entre piquets 15m.
- Le raccordement de l'ensemble à la barrette de mesure par conducteur en câble de cuivre nu de 25 mm2 sous conduit isolant de diamètre 13.
- La fourniture, l'installation et le raccordement au conducteur de terre d'une barrette de coupure et de mesure.
  Cette barrette sera montée dans le local ou est installé le tableau de distribution générale.
Le raccordement de la canalisation principale de terre à la barrette de répartition. Cette prise de terre doit avoir une résistance d'au plus 5 ohms, et répondre à toutes les exigences du distributeur.
Ouvrage payé au mètre linéaire y/c toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordements au prix……………………………………………….n° 1I02                                                                                                                    
J– MENUISERIE BOIS OU METALLIQUE.

PRIX N°1J01 FAUX CADRES BOIS OU METALLIQUE.
Fourniture et pose de pré-cadres en sapin rouge 1er choix toutes largeurs.
Fourniture et pose de pré-cadres métallique 1er choix toutes largeurs.
Le tout réalise suivant la validation de l’architecte et maître d’ouvrage

Ouvrage payé à l’Ensemble, y/c toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordements au prix……………………………………………….n° 1J01                                                         
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1

	Opération :  CONSTRUCTION D'UN CENTRE MEDICO-LEGAL A MARRAKECH
	
	
	
	
	

	LOT          : GROS ŒUVRES - ETANCHEITE
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Bordereaux Estimatif

	

	N° Prix  
	Désignation Des Ouvrages
	U
	Quantité
	Prix unitaire H.T
	Montant H.T

	
	
	
	
	en chiffre
	en lettre
	

	 
	LOT N°1-Gros-œuvre-Etanchéité
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Installation de chantier
	Ens
	          1   
	 
	 
	 

	A
	TERRASSEMENT
	 
	 
	 
	 
	 

	1A01
	fouilles en pleine masse
	m3
	    3 200   
	 
	 
	 

	1A02
	fouilles en puits, tranchées ou rigoles 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	dans tous terrains y/c rocher
	m3
	    2 177   
	 
	 
	 

	1A03
	Mise en remblais ou évacuation à la 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	décharge publique
	m3
	    4 800   
	 
	 
	 

	1A04
	Apport de tout venant à usage de remblais compacté
	m3
	    2 600   
	 
	 
	 

	B
	TRAVAUX EN FONDATIONS
	 
	 
	 
	 
	 

	1B01
	Béton de propreté
	m3
	        38   
	 
	 
	 

	1B02
	Béton cyclopéen 
	m3
	      920   
	 
	 
	 

	1B03
	Hérissonage ou tout venant de 0,20 d'ép y/c film polyene 
	m2
	    2 600   
	 
	 
	 

	1B04
	Forme en béton Y/c aciers
	m2
	    2 600   
	 
	 
	 

	1B05
	Béton pour B.A pour tous ouvrages en fondations
	m3
	      348   
	 
	 
	 

	1B06
	Armatures en aciers HA en fondations
	Kg
	  38 280   
	 
	 
	 

	1B07
	Arase étanche
	Ml
	      330   
	 
	 
	 

	1B08
	Traversée de maçonnerie ou beton
	U
	        10   
	 
	 
	 

	1B09
	Gros béton
	m3
	      394   
	 
	 
	 

	C
	CANALISATION - ASSAINISSEMENT - REGARDS
	 
	 
	 
	 
	 

	1C01
	Canalisation en buse de  PVC anti acide
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Canalisation en PVC D=200 
	Ml
	      160   
	 
	 
	 

	b
	Canalisation en PVC D=300 
	Ml
	      200   
	 
	 
	 

	c
	Canalisation en PVC D=400 
	Ml
	      200   
	 
	 
	 

	1C02
	Regards visitable et non visitable
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	de 40x40 
	U
	        30   
	 
	 
	 

	b
	de 60x60 
	U
	        16   
	 
	 
	 

	c
	de 80x80 
	U
	          6   
	 
	 
	 

	d
	fosse sceptique à 2 compartiments
	U
	          3   
	 
	 
	 
	 
	 

	e
	déscente eau pluvial  tous diamètres
	ml
	        72   
	 
	 
	 
	 
	 

	1C03
	Branchement à l'egout principal
	Ens
	          1   
	 
	 
	 

	1C04
	Caniveau en béton arme toutes dimensions et toutes profondeur
	ML
	      310   
	 
	 
	 

	D
	TRAVAUX EN ELEVATIONS
	 
	 
	 
	 
	 

	1D01
	B.A pour tout ouvrages élévations
	m3
	      298   
	 
	 
	 

	1D02
	Appuis en B.A y/c aciers
	Ml
	      140   
	 
	 
	 

	1D03
	Plancher hourdis y/c béton et aciers
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Plancher de 12+4 cm
	m2
	      220   
	 
	 
	 

	b
	Plancher de 16+4 cm
	m2
	      670   
	 
	 
	 

	c
	Plancher de 20+5 cm
	m2
	      740   
	 
	 
	 

	d
	Plancher de 25+5 cm
	m2
	      594   
	 
	 
	 

	1D04
	Armatures en aciers HA en élévations
	Kg
	  38 600   
	 
	 
	 

	1D05
	Dalette 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Dalette et paillasse en béton armé y/c aciers
	m2
	        64   
	 
	 
	 

	b
	Couvre joint de dilatation en BA y/c acier
	ML
	        80   
	 
	 
	 

	1D06
	Renformis et socle en béton tout hauteur
	m2
	        48   
	 
	 
	 

	1D07
	Souche de ventilation
	U
	        10   
	 
	 
	 

	1D08
	Béton armé pour acrotère y/c aciers et enduits
	ML
	      360   
	 
	 
	 

	E
	MACONNERIE ET CLOISONNEMENT EN ELEVATION
	 
	 
	 
	 
	 

	E01
	Double cloison en briques creuse céramiques
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	de 8T+6T y/c linteaux et tête de double cloison
	m2
	    1 693   
	 
	 
	 

	E02
	Maçonnerie en agglos
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Maçonnerie en agglos de 0,20m d'épaisseur
	m²
	    1 743   
	 
	 
	 

	b
	Maçonnerie en agglos de 0,15m d'épaisseur
	m2
	      120   
	 
	 
	 

	c
	Maçonnerie en agglos de 0,10m d'épaisseur
	m2
	      334   
	 
	 
	 

	E03
	Habillage des descentes
	ML
	        67   
	 
	 
	 

	F
	ENDUITS 
	 
	 
	 
	 
	 

	1F01
	Enduits extérieurs au mortier de ciment teinté dans la masse
	m2
	    2 648   
	 
	 
	 

	1F02
	Enduits intérieurs au mortier de ciment lisse
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	sur murs et plafonds y/c baguette d'angle
	m2
	    6 396   
	 
	 
	 

	1F03
	Isolation thermique des murs en panneaux ROCKWAL
	m2
	      120   
	 
	 
	 

	G
	DIVERS
	 
	 
	 
	 
	 

	1G01
	Mur de cloture
	ML
	      510   
	 
	 
	 

	1G02
	Niche pour compteur d'eau
	U
	          1   
	 
	 
	 

	1G03
	Niche pour compteur d'électricité
	U
	          1   
	 
	 
	 

	1G04
	Traitement de joint dilatation en façade ou en sol 
	ML
	        70   
	 
	 
	 

	H
	ETANCHEITE
	 
	 
	 
	 
	 

	1H01
	Forme de pente et chappe de lissage
	m2
	    2 516   
	 
	 
	 

	1H02
	Complexe d'etanchéité muticouches
	m2
	    2 516   
	 
	 
	 

	1H03
	Relief d'étanchéité multicouche
	Ml
	      615   
	 
	 
	 

	1H04
	Protection mécanique en dallots 
	m2
	    2 516   
	 
	 
	 

	1H05
	Protection des relevés d'étanchéité multicouche y/c grillage
	Ml
	      615   
	 
	 
	 

	1H06
	Etanchéité légére pour salle d'eau 
	m2
	      120   
	 
	 
	 

	1H07
	Isolation thérmique en liège de 4 cm
	m2
	      300   
	 
	 
	 

	1H08
	Fourniture et pose de gargouilles y/c crapaudine
	U
	        18   
	 
	 
	 

	MONTANT TOTAL H.T  LOT N°1-Gros-œuvre-Etanchéité-
	 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	LOT N°2- ELECTRICITE -  MENUISERIE
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	ELECTRICITE
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I01
	Tubage électrique y/c boite plastique
	Ens
	1
	 
	 
	 

	1I02
	Mise a la terre  en cuivre nu de 28 mm
	Ml
	320
	 
	 
	 

	J
	MENUISERIE
	 
	 
	 
	 
	 

	1J01
	Faux cadre bois ou métallique
	Ens
	1
	 
	 
	 

	MONTANT TOTAL H.T  LOT N°2- ELECTRICITE - MENUISERIE
	 

	
	

	MONTANT TOTAL H.T  
	 

	TVA 20%
	

	MONTANT  TTC
	


Arrête  le présent borà la somme du :

	
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE MEDICO-LEGAL A MARRAKECH

Marché N°       
Marché passé après appel d’offres ouvert sur offres de prix, séance publique en application des l’article 16 et 17 du décret n° 2-06-388 du 16 Moharram 1428 (05/02/2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion

	LE PRESENT MARCHE EST ARRETE A LA SOMME DE : ……………………………………………………….



	DRESSE PAR L’ARCHITECTE
LE________________







VERIFIE 






APROUVE PAR
                          MARRAKECH,LE_____________________






	LU ET ACCEPTE PAR L’ENTREPRENEUR
      LE___________________






VU ET ADOPTE PAR LA PRESIDENTE DE
LA COMMUNE URBAINE DE MARRAKECH
MARRAKECH, LE_________________




















