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CHAPITRE I




CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES









: 


ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT MARCHE
[bookmark: _Toc494739324]a/ objet du marché Le présent marché a pour objet : les travaux d’entretien Courant de bâtiment (théâtre 2014) pour le compte de la commune urbaine  de Marrakech – (lot unique). Ce  marché est réservé aux petites et moyennes entreprises(PME) ; et ce en application de l’article 156 du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics  
b/ Consistance des Travaux

Le présent Cahier des charges porte l’exécution des corps d’état ci-après les travaux d’entretien Courant de bâtiment : théâtre 2014
A.  GROS - ŒUVRE -ETANCHEITE -
B . REVÊTEMENTS
C MENUISERIE METALLIQUE-BOIS
D . PLOMBERIE 
                             E . ELECTRICITE-LUSTRERIE
                            G . PEINTURE-VITRERIE

ARTICLE 2 : LIEUX DES PRESTATIONS   OBJET DU MARCHE
THEATRE ROYAL à  la Commune urbaine  de Marrakech 

ARTICLE 3 : MODE DE PASSATION DU MARCHE 

Marché passé par Appel d’offres ouvert sur offres de prix en application d’aliéna 2 paragraphe 1 
de l’article 16  et paragraphe 1 de l’article 17 et d’aliéna 3 paragraphe 3 de  l’article 17 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434(20/03/2013) relatif aux marches publics.

[bookmark: _Toc494739325]ARTICLE 4 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHÉ

1. LES DOCUMENTS CONTRACTUELS DU MARCHE SONT :
0. Acte d’engagement ;
0. Le cahier des prescriptions spéciales (CPS) ;
0. Le bordereau des prix - détail estimatif ;

1. [bookmark: _Toc494739326]DOCUMENTS GENERAUX
1. Le décret n° 2.99.1087 du 29 moharrem 1421 (4 MAI 2000) approuvant le C.C.A.G.T applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l’Etat ;
1. les textes officiels réglementant  la main d’œuvre et les salaires.
1.    Le décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434(20/03/2013) relatif aux marchés publics.
1. Le cahier des prescriptions communes provisoires applicables aux travaux de l’administration des travaux publics et communication, tel que ce cahier est défini par la circulaire n° 6017/TPC du SEPTEMBRE 1966 ;
1. La circulaire 1/61/SGG du 30 janvier 1961 relative à l’utilisation des produits d’origine et de fabrication nationale ;



1. LE DAHIR N° 178-157 du 26 Joumada I 1390 ( 30 juillet 1970) relatif  à la normalisation industrielle, notamment son article 3 définissant l’ensemble  des normes marocaines homologuées se rapportant  aux travaux de bâtiment ;
1. La circulaire 6015/TPC du 1ér AVRIL 1965 du ministère de travaux publics et communication faisant application du cahier des prescriptions spéciales type ;
1. Le bordereau des salaires minima ;
1. Le décret n° 2.86.99 du 14 MARS pour l’application de la loi n° 30.85relative à la T.V.A ;
1.  La loi n° 45-08 relative à l’organisation des finances  des collectivités locales et de leurs groupements publiée au B.O  N° 5711 du 23-02-2009.
1.   Le décret N° 2.03.703 des 18 ramadans 1424 (13/11/03) relatif aux délais de paiement et aux intérêts moratoires en matière des marchés de l’Etat 
1. Le décret n°2-9-441 du 17 Moharrem 1431(03/01/2010) Portant règlement de la comptabilité publique des collectivités locales et leurs groupements.

12.    Décision du ministre de l’économie et du finances n° 13.3011 du 24 Di el hijja 1434 (30/10/2013) pour      application de l’article 156 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada 1434 (20 mars 2013).
13.    La loi 53.00 relatif à la charte des petites et moyennes entreprises applicable au dahir charif n° 1-02-188 du 12 joumada I 1423 (23-07-2002)  

1. TEXTES SPECIAUX
1. Le devis général d’architecture (D.G.A) réglant les conditions d’exécution des bâtiments administratifs ;
1. La circulaire 6.001/TPC du 7 août relative au transport de matériaux et marchandises pour l’exécution des travaux publics ;
1. Le cahier des prescriptions communes provisoires applicables aux travaux dépendant de l’administration des travaux publics tel que ce cahier est défini par la circulaire6.019/tpc du 7 JUIN 1972.
1. Les dahirs n° 1.60.371 du 31 janvier 1961 et 1.62.202 du 29 octobre 1962 modifiant le montant du l’estimation confidentielle de l’administration. Ces textes sont applicables dans le cas où ils ne sont pas en contradiction avec les directives de la banque.
NOTA : L’entrepreneur  devra s’il ne possède pas ces brochures, les procurer au Ministère de l’équipement ou l’imprimerie officielle. Il ne pourra en aucun cas exciper de l’ignorance de ces documents pour soustraire aux obligations qui en découlent.

ARTICLE 5 : CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION 

Les travaux, objet du présent marché, seront exécutés selon les normes en vigueur et dans les règles de l’art et ne devront provoquer aucune détérioration des bâtiments et des installations existantes.

ARTICLE 6 : CAUTIONNEMENT – RETENUE DE GARANTIE

En application des articles 14, 15 et 16 du C.C.A.G-T, une caution provisoire de 15.000,00  DHS (QUINZE  MILLE Dhs ) sera remise avec l’offre .Elle sera restituée aux candidats après le jugement de la commission de l’ouverture des plis. Pour l’attributaire, elle lui sera restituée dès réception de la caution définitive.
La caution définitive est fixée à 3 % du montant du marché .Elle sera libérée dans les trois mois qui suivent la réception définitive.
Et en application de l’article 59 du C.C.A.G-T ; La retenue de garantie à prélever sur les acomptes mensuels est de 10% du montant des travaux exécutés. Elle cessera de croître lorsqu’elle atteint 7% du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie sera libérée dans les mêmes conditions que celles de la caution définitive.

ARTICLE 7 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Conformément à l’article 33 du décret n°  2-12-349 du 8 Joumada I 1434(20/03/2013), Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75) jours , à compter de la date de la séance d'ouverture des plis.
           Si la commission d'appel d'offres estime ne pas être en mesure d'effectuer son choix pendant le délai prévu ci-dessus, le maître d'ouvrage saisit les concurrents, avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec accusé de réception et leur propose une prorogation pour un nouveau délai qu’il fixe. Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au maître d'ouvrage, avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.

ARTICLE 8 : APPROBATION

Conformément à l’article 152  du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434(20/03/2013) relatif aux marchés publics. 
   Les marchés de travaux, de fournitures ou de services ne sont valables et définitifs qu'après leur approbation par l'autorité compétente.

L'approbation des marchés doit intervenir avant tout commencement d'exécution des Prestations objet desdits marchés.
L’approbation des marchés ne doit être apposée par l’autorité compétente qu’après expiration d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission.
       Et Conformément à l’article 153  du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434(20/03/2013) relatif aux marches publics ; L'approbation des marchés doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours à compter de la date d’ouverture des plis. Dans le cas où le délai de validité des offres est prorogé conformément au deuxième alinéa de l’article 33 du décret n°2-12-349 du 20/03/2013, le délai d’approbation est majoré d’autant de jours acceptés par l’attributaire du marché.
Si la notification de l'approbation n'est pas intervenue dans ce délai, l'attributaire est libéré de son engagement vis-à-vis du maître d'ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.
Lorsque le maître d'ouvrage décide de demander à l’attributaire de proroger la validité de son offre, il doit, avant l'expiration du délai de 75 jours , lui proposer par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine, de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours. L'attributaire doit faire connaître sa réponse avant la date limite fixée par le maître d'ouvrage.
En cas de refus de l'attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.
Le maître d’ouvrage établit un rapport, dûment signé par ses soins, relatant les raisons de la non approbation dans le délai imparti. Ce rapport est joint au dossier du marché.

[bookmark: _Toc494739343]ARTICLE 9 : DÉLAI - PÉNALITÉS POUR RETARD

Le délai d'exécution des travaux commencera à courir le lendemain de la notification de l'ordre de service invitant l'entrepreneur à commencer les travaux. Ce délai est de 4 mois (QUATRE  mois).
La prolongation des délais d'exécution ne peut être acceptée que dans les cas suivants et sous réserve de justifications dûment contrôlées par le Maître d’ouvrage : 
1. Ordres d'arrêts notifiés par le Maître d’ouvrage
1. Changement important dans la masse des travaux 
1. Journées d'intempéries reconnues par les organismes des Travaux Publics 
1. Phénomènes naturels imprévisibles
1. Tout autre retard justifié et acceptés par le Maître d’ouvrage.
[bookmark: _Toc494739344]Les délais pourront être prolongés d'un nombre égal de jours à celui pendant lequel le phénomène ci-dessus a eu lieu, à condition que l'entrepreneur l'ait signalé par écrit au Maître d’ouvrage au maximum cinq (5) jour après qu'il ait eu lieu.
A défaut par l’entrepreneur d’avoir terminé les travaux à la date prescrite, il lui sera appliqué sans préjudice de l’article 60 du C.C.A.G-T, une pénalité de 1‰ (1 pour Mille) du montant de l’acte d’engagement par jour de calendrier de retard éventuellement modifie ou complété par les avenants intervenus. Cette pénalité viendra en déduction des sommes dues à l’entrepreneur.
Le montant des pénalités est plafonné à dix pour cent (10%) du montant initial du marché éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.
Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l’application des autres mesures coercitives prévues par l’article 70 du C.C.A.G-T.

[bookmark: _Toc494739350][bookmark: _Toc494739341]ARTICLE 10 : DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

Conformément à l’article 17 du CCAGT ,l’entrepreneur est tenu d’élire domicile au Maroc qu’il doit indiquer dans l’acte d’engagement ou le faire connaître au Maître d’ouvrage dans le délai de quinze (15) jours à partir de la notification, qui lui est faite, de l’approbation de son marché. 
Faute par lui d’avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au présent marché sont valables lorsqu’elles ont été faites au siège de l’entreprise dont l’adresse est indiquée dans le présent Marché.
En cas de changement de domicile, l’entrepreneur est tenu d’en aviser le Maître d’ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours qui suivent la date d’intervention de ce changement.

[bookmark: _Toc494739342]ARTICLE 11 : CONNAISSANCE DES LIEUX – SUJÉTIONS PARTICULIÈRES

L'entrepreneur devra avoir pris connaissance parfaite des lieux et des sujétions d'exécution résultant des conditions du site du chantier et notamment de la nature des terrains, des conditions climatiques et géographiques, des moyens de transport, d'approvisionnement et d'exécution en usage dans la région.
Il aura en outre la responsabilité entière de l'emploi de son personnel et de son matériel. Il ne sera pas admis de réclamation à l'occasion des difficultés pouvant provenir de ces conditions ou de ces moyens. Il ne pourra réclamer aucune indemnité quelle que soit la nature du terrain. Il ne pourra en outre se prévaloir, pour éluder ses obligations ou demander une indemnité, du fait que d'autres chantiers seront ouverts à proximité de ses travaux ou dans la région.

[bookmark: _Toc494739347]ARTICLE 12: CAS DE FORCE MAJEURE

[bookmark: _Toc494739348]Les dispositions de l’article 43 du C.C.A.G-T sont strictement applicables, dans la limite des délais contractuels. Au–delà de cette limite, le contractant demeure entièrement responsable.
Par cas de force majeure, il y a lieu d'entendre les cataclysmes naturels, les guerres, le blocus, l'interdiction d'exportations ou d'importations ou autres circonstances à caractère extraordinaire que les parties ne pouvaient prévoir ou prévenir au cours de l'exécution du marché. La grève du personnel du contractant et de ses sous-traitants ne saurait être invoquée comme cas de force majeure.
L'intensité des tremblements de terre à prendre en compte sera celle supérieure à l'intensité IV de l'échelle internationale (Mercali) reconnue par les services officiels de surveillance.
La partie qui invoquera les circonstances considérées comme cas de force majeure devra en informer immédiatement par lettre recommandée au plus tard 30 jours après leur apparition l'autre partie, en lui précisant la date de leur apparition et celle de leur fin. 
[bookmark: _Toc494739349]A l'apparition de telles circonstances, le Maître d’ouvrage et le contractant conviendraient de toutes les mesures adéquates à prendre.
Les délais d'exécution du marché seront prolongés d'une durée égale à celle pendant laquelle se seront manifestées les circonstances de force majeure, cette prolongation fera l’objet d’un avenant.

[bookmark: _Toc494739351]ARTICLE 13 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L’ENTREPRENEUR

L’Entrepreneur sera tenu de provoquer, lui –même, les instructions écrites et figurées qui pourraient lui manquer, dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignement pour justifier une exécution contraire à la volonté du maître d’œuvre.
L’Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ou prétendre à indemnité ou plus-value pour la gêne et les sujétions résultant de la présence d’ouvriers d’autre corps d’état appelé à la travailler sur les chantiers.

ARTICLE 14 : DÉLÉGATION D’ATTRIBUTION DE FONCTION
[bookmark: _Toc494739352][bookmark: _Toc494739353]En ce qui concerne le contrôle de l'exécution du marché, les fonctions attribuées dans les textes généraux mentionnés ci-dessus, à l'autorité de tutelle, sont déléguées au Président de la Commune Urbaine et à ses représentants.

[bookmark: _Toc494739354]ARTICLE 15 : RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRENEUR SOUS-TRAITANCE

[bookmark: _Toc494739355]La responsabilité de l'entrepreneur est totale et indivisible. En aucun cas, l'entrepreneur ne peut céder la totalité ou une fraction du marché, ni contracter une association pour son exécution avec d'autres sociétés que celles au nom desquelles il a signé le marché sans l'autorisation écrite du Maître d’ouvrage. Si cette autorisation lui est accordée, l'entrepreneur n'en reste pas moins entièrement responsable de l'exécution de la totalité du marché dont les stipulations sont applicables aux sous-traitants.
Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues à l’article 24  du décret du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434(20/03/2013) précité.
[bookmark: _Toc494739356]Dans tous les cas, l'entrepreneur est tenu d'imposer au sous-traitant des obligations pour que l'application de toutes les clauses du marché reste assurée. L'entrepreneur demeure d'ailleurs personnellement t responsable tant envers le Maître d’ouvrage qu'envers les tiers.
[bookmark: _Toc494739370]
[bookmark: _Toc494739371]ARTICLE 16 : VARIATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX –AVENANT AU MARCHÉ

Les articles 52, 53 et 54 du C.C.A.G -T sont applicables. En cas d'augmentation dans la masse des travaux, l'entrepreneur ne peut élever aucune réclamation tant que les modifications évaluées aux prix initiaux n'excèdent pas 10 % du montant initial du marché.
Par ailleurs, toute augmentation dans la masse des travaux dont le montant excède les 10 % du montant initial du marché fera l'objet d'un avenant.

ARTICLE 17 : RECEPTION PROVISOIRE
A la fin des travaux, il aura procédé en présence de l’Entrepreneur à la réception provisoire de ceux-ci, le Maître d’ouvrage décidera après la visite du chantier si cette réception peut être prononcée.
Toutes les malfaçons constatées lors de cette visite seront reprises conformément aux règles de l’art et à la charge de l’Entrepreneur concerne.
Les prescriptions des articles 65,66 et 67 du C.C.A.G-T, sont strictement applicables.

ARTICLE 18 : RECEPTION DEFINITIVE
Les clauses des articles 68 et 69 du C.C.A.G-T sont strictement applicables.
La réception définitive, aura lieu Douze (12) mois après la date de la réception provisoire des travaux sous réserve d’anomalies qui doivent être reprises par l’entreprise. Cette réception n’entrave en rien les garanties exigées par la loi.

[bookmark: _Toc494739429]ARTICLE 19 : RÉSILIATION DU MARCHÉ
[bookmark: _Toc494739430]En cas de non-respect par l'entrepreneur de ses obligations contractuelles : lorsque il ne se conforme pas, soit aux dispositions du présent marché, soit aux ordres de service qui lui seront donnés par le Président de la Commune Urbaine de Marrakech ou dans tous les cas définis par les articles 46 à 48 des C.C.A.G-T, le Maître d’ouvrage met en demeure l’entreprise par lettre recommandée prescrivant ce non respect. Si après quinze (15) jours, à compter de la date de notification de cette lettre, l’entreprise ne prend pas les dispositions nécessaires pour remédier au problème, le Maître d’ouvrage se réserve le droit de prononcer la résiliation pure et simple du marché, assortie de la confiscation du cautionnement définitif et de la retenue de garantie.

[bookmark: _Toc494739431][bookmark: _Toc494739432]le Maître d’ouvrage peut aussi résilier le marché dans le cas où l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions de l’article 158 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434(20/03/2013) évoquant les conditions de sous-traitance ou des articles 43 à 48, 53, 60 et 70 du C.C.A.G–T concernant respectivement :
1. Cas de force majeure ;
1. Ajournement des travaux ;
1. Cessation des travaux ;
1. Décès de l’entrepreneur ; 
1. Incapacité civile ou physique de l’entrepreneur ; 
1. Liquidation ou redressement judiciaire ; 
1. Diminution dans la masse des travaux ; 
1. Pénalités pour retard ; 
1. [bookmark: _Toc494739438]Mesures coercitives.
[bookmark: _Toc494739439]ARTICLE 20 : COUVERTURE DES RISQUES RELATIFS A L’EXÉCUTION DU MARCHÉ - ASSURANCES
Conformément aux dispositions de l’article 24 du C.C.A.G-T, L'entrepreneur doit, avant de commencer les travaux, justifier de la souscription au Maroc d'une assurance garantissant les risques  par la production d'une attestation  d'assurance ou d'une note de couverture contractée auprès d'une ou de plusieurs Sociétés d'assurances agréées au Maroc.
[bookmark: _Toc494739440]Pour ce qui concerne les assurances obligatoires et, notamment, celles prévues à l'article 24 du C.C.A.G–T, pour la couverture des risques des accidents du travail, maladies professionnelles et responsabilité civile automobile, le contractant devra, dès la notification du marché, être en mesure de justifier qu'il a satisfait effectivement à ces obligations légales.
Il devra en être de même pour chacun de ses sous-traitants.
En cas d'accident aux ouvrages objet du marché, quelle qu'en soit la cause, le contractant est tenu de procéder, dans les délais les plus réduits, à leur remise en état.

ARTICLE 21 : MALFAÇONS
Si des malfaçons étaient décelées, les ouvrages seront démolis et refaits à la charge de l’Entrepreneur jusqu’à obtention du résultat exigible. Si des réfections entraînent des dépenses pour les autres corps d’état, des dépenses seront également à la charge de l’Entrepreneur et ce, sans préjudice de tout autre dommage et intérêt que le Maître d’ouvrage pourrait réclamer pour le préjudice intégral qui pourrait être causé du fait de ces réfections.

[bookmark: _Toc494739447]ARTICLE 22 : RÈGLEMENT JUDICIAIRE DES LITIGES
 Conformément à l’article 73  du CCAGT, tous les litiges pouvant survenir entre l’entrepreneur et la Commune seront soumis aux tribunaux de Marrakech statuant en matières administratives.




[bookmark: _Toc494739458]ARTICLE 23 : MODE DE RÈGLEMENT
Les travaux faisant l'objet du marché seront réglés par application des prix unitaires définis et établis pour chaque nature d'ouvrage par l'entrepreneur aux quantités réellement exécutées, conformément aux descriptions figurant au bordereau des prix détail estimatif et aux conditions particulières du Marché.
Le règlement des ouvrages se fera en appliquant dans les décomptes provisoires et définitifs, les prix du bordereau aux quantités réellement exécutées.
[bookmark: _Toc494739459]Les travaux donneront lieu à l'établissement de décomptes provisoires mensuels établis sur la base d'attachements pris contradictoirement par LA COMMUNE et l'entrepreneur comme indiqué ci-dessous.
[bookmark: _Toc494739460]Lorsque certaines parties d'ouvrages doivent être cachées conformément aux dispositions du Cahier des Prescriptions Spéciales, l'entrepreneur doit prévenir le Maître d’Ouvrage et fixer avec ses représentants (service technique) une date à laquelle seront pris contradictoirement les attachements relatifs aux quantités de travaux qui ne pourraient être vérifiées par la suite.

[bookmark: _Toc494739463]ARTICLE 24 : RÈGLEMENT DES OUVRAGES SUPPLÉMENTAIRES
[bookmark: _Toc494739464]Dans le cas où des travaux non prévus au marché seraient autorisés ou prescrits à l'entrepreneur, ce dernier devrait avant tout commencement d'exécution obtenir l'accord écrit de Maître d’Ouvrage sur les prix de règlement concernant ces travaux.
[bookmark: _Toc494739465][bookmark: _Toc494739467]Le règlement de ces travaux se fera conformément aux stipulations de l’article 51 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 25 : RÉVISION DES PRIX
[bookmark: _Toc494739474]Conformément aux prescriptions des articles 49 et 50 du C.C.A.G-T,  les prix du marché comprennent le bénéfice ainsi que tous droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais (sauf T.V.A) et d’une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail.
Et conformément à l’alinéa 2 paragraphe 2  de l’article 12 du décret n°  2-12-349 du 8 joumada I 1434(20/03/2013),
Les marchés de travaux sont passés à prix révisables.
Cette révision s’applique au prix TTC quel que soit le résultat des calculs.

 La formule de la révision des prix :
P=P0 x (0.15+0.85x (BAT 6/BAT60)
Dans laquelle : 
P : est le prix révisé.
P0 : est le Prix partiel initial du marché.
BAT6  et BAT 60 : Index global bâtiment défini dans la circulaire ministérielle relative aux index globaux n°123/4016/137 du 25/02/92.
Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date limite de remise des offres. Les valeurs à prendre en compte sont celles du mois de réalisation des prestations.
Les règles et conditions de révision des prix sont celles fixées par l’arrêté du premier Ministre n° 3-17-99 du 28 Rabiâ I 1420 (12/07/99).
. 

ARTICLE 26 : NANTISSEMENT
L'entrepreneur s'il remplit les conditions requises, pourra bénéficier du régime institué par le Dahir du 28 Chaoual 1367 (28 AOUT 1948) relatif au nantissement des marchés, modifié et complété par le Dahir N° 1.62.282 du 19 Joumada 1382 (29 Octobre 1962).
Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement du marché, il est précisé que :
1. La liquidation des sommes dues par le maître d’ouvrage en exécution du marché sera opérée par les soins de Madame la  Présidente de la Commune Urbaine de Marrakech.;
1. Madame la  Présidente de la Commune Urbaine de Marrakech. est chargée de fournir au titulaire du marché ainsi qu'aux bénéficiaires des nantissements ou subrogations, les renseignements et état prévus à l'article 7 du Dahir du 28 Août 1948.

 
1. Les paiements prévus au marché seront effectués par Monsieur le Trésorier Préfectoral, seul qualifié pour recevoir les significations des créances du titulaire du présent marché.
1. Les frais de timbrage de l’exemplaire remis à l’entrepreneur sur sa demande ainsi que ceux de l’original conservé à l’administration sont à la charge de l’entrepreneur.
En application de l’article 11 du CCAGT, l’administration délivre sans frais à l’entrepreneur sur sa demande contre récépissé un exemplaire spécial du marché portant la mention « Exemple unique » destiné à former titre en cas de nantissement.

[bookmark: _Toc494739476]ARTICLE 27 : FRAIS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT
Conformément à l'article 6 du C.C.A.G-T, l'entrepreneur acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et l'enregistrement du marché tels que ces droits résultent des lois et règlement en vigueur.

ARTICLE 28 : MESURES COERCITIVES
Lorsque l’entrepreneur ne se conforme pas soit aux stipulations du marché, soit aux ordres de service qui lui sont donnés par le maître d’ouvrage, Et en cas de présentation d’une déclaration sur l’honneur inexacte ou des pièces falsifiées ou lorsque des actes frauduleux, de corruption, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquement graves aux engagements pris ont été relevés à la charge d’un concurrent ou du titulaire, selon le cas, ou s’il s’agit des personnes visées au dernier alinéa de l’article 24 du décret n°2-12-349 (20 mars 2013) des mesures coercitives seront  prises à son encontre et seront celles prévues par l’article 70 du C.C.A.G-T et par l'article 138 décret n°2-12-349 du (20/03/2013).

ARTICLE 29: INTERETS MORATOIRES
En application des dispositions du décret N° 2.03.703 du 18 ramadan 1424( 13/11/03) lorsque le retard d’ordonnancement et de paiement de la dépense résultant de l’exécution du présent marché, incombe à l’administration, il fait courir de plein droit et sans formalité préalable des intérêts moratoires au profit du titulaire du marché . Le taux des intérêts moratoires est déterminé sur la base du taux moyen pondéré des bons du trésor à trois ( 3) mois souscrits par adjudication au cour du trimestre précédent. Le taux ainsi déterminé est arrondi au dixième supérieur.
En l’absence d’émission par adjudication des bons du trésor à trois ( 3) mois pendant un trimestre donné, le taux en vigueur au titre de ce  trimestre sera maintenu pour le trimestre suivant .








 




























CHAPITRE II




MODE D’EXECUTION  ET EVALUATION
DES OUVRAGES







































L'Entrepreneur devra se rendre personnellement sur place pour apprécier à son point de vue et sous sa responsabilité la nature, l'importance et la difficulté des travaux de démolition et de reprise  etc….. à effectuer.
Aucune réclamation notamment de supplément de prix  ne sera admis en cas de sous estimation de ces travaux. L'Entrepreneur sera tenu responsable de toutes les dégradations qu’il pourrait occasionner aux bâtiments existants ou à conserver lors de l'exécution de ces travaux, dans le cas où ils estimeront que certaines précautions particulières devraient être prises, il devra en aviser le Maître d'Œuvre avant exécution.
Toutes dégradations ou tous manquements aux sujétions ci-dessus seront repris aux frais de l'Entrepreneur après établissement d'un procès-verbal définissant les malfaçons constatées et les conséquences prévisibles.
Le prix comprendra  la démolition des parties en béton armé, en maçonneries et d'une façon générale tous les travaux de démolition qui lui seront indiqués par le Maître d'œuvre et qui rentrent dans le cadre du projet objet du présent marché.
Le prix comprendra également l’étaiement des ouvrages existants, l'évacuation des déblais à la décharge publique et toutes les dispositions nécessaires à la stabilité des constructions mitoyenne et à la bonne marche des travaux.
Ouvrage payé aux prix suivants :



I - GROS OUEVRE –ETANCHEITE

I-1 BETON ARME POUR TOUT OUVRAGE Y COMPRIS ACIER
Ce prix rémunère l’exécution des ouvrages en béton armé quelque soient leurs dimensions, leurs formes et leur emplacements poteaux, raidisseurs, poutres, linteaux, appuis de fenêtres, bandes de noyées  et divers ouvrages de formes particulières ou irrégulières en béton brut de décoffrage soigné conformément aux indications du   maître d’ouvrage.
Il y est compris échafaudage nécessaire de toute hauteur, coffrage étanche, décoffrage, arrosage, et toutes sujétions à toute hauteur.
- tous ragréages nécessaires pour livrer des surfaces parfaites.
- sans aucune plus value pour ouvrage circulaire, dalles inclinées etc.…… 
Ce prix comprend aussi la fourniture, la pose, la mise en œuvre et toutes sujétions pour la bonne exécution des travaux. 
Travaux payés au mètre cube au............................................................. …... .... au prix n°   I-1

I-2 ETANCHEITE EN TADELLAKT AU DOME 
· Décapage de l'ancienne étanchéité sans porter atteinte à la structure porteuse ou aux ouvrages d’assainissement.
· Préparation du support :
Cette phase préliminaire à l’application de l’enduit doit être particulièrement soignée :
· Bien gratter le support avec une brosse métallique, après décapage de l’enduit existant (s’il s’agit d’une réfection) ;
· Dépoussiérer : Le support doit être débarrassé de toutes matières non adhérentes ou friables en utilisant un karcher pour bien laver le support
· Humidifier : Le support ne doit pas absorber l’eau contenue dans l’enduit sous risque de compromettre la prise et le durcissement et de réduire ainsi l’adhérence de l’enduit ;
· Strier : gratter les joints (2à	3 cm de profondeur) et l’enduit est accroché par les joints en creux ;
· Réaliser une bonne finition : Au-delà de leur seule fonction de protection du mur, les revêtements de surface jouent aussi un rôle d’ornementation donnant une finition lisse réalisée et dressée à la règle puis à la taloche
· Revêtement en  tadellakt
L’enduit sera réalisé en trois couches suivantes :
·  Première couche : couche d’accrochage : elle assure l’adhérence du crépi et sera réalisée avec un mortier assez fluide et richement dosé en chaux  jeté énergiquement à la truelle sur un support bien préparé. Elle est appliquée sur une épaisseur variant de 2 à 4 mm. Le mortier de cette couche aura un aspect de surface rugueuse et composé de : 50% de Sable de HARBIL et 50% de chaux mélangé avec une teinte ocre dans la masse






· Deuxième couche : dressage ou corps d’enduit : cette couche appliquée sur le support lui assure l’adhérence, la solidité et l’imperméabilité tout en demeurant perméable aux migrations de vapeur d’eau. Elle sert à rattraper les inégalités du support.  Cette couche est appliquée 2 à 8 jours après l’application de la couche d’accrochage. Elle sera réalisée sur une épaisseur de 8 à 10 mm et dressée à la règle  avec un mortier composé de : 40% de sable de HARBIL et 60% de chaux mélangé avec une teinte ocre dans la masse

· Troisième couche ou couche de finition : elle achève le revêtement et colmate les éventuelles fissures des couches du corps d’enduit. Elle constitue la couche finale tant en teinte qu’en texture. Il faut veiller à ne pas trop serrer l’enduit de finition en le talochant. Elle sera réalisée avec un mortier composé de : 34% de sable de HARBIL et 66% de chaux mélangé avec une teinte dans la masse selon indication du maitre d’ouvrage.

Travaux payés au mètre carré, au  …………….…... au prix I – 2 



II – REVETEMENT SOLS ET MURS

PRIX N° II-1 : REVETEMENT DE SOL IDEM A L’EXISTANT
 Ce prix comprend : 

· Décapage de l’ancien revêtement sans porter atteinte à la structure porteuse ou aux ouvrages d’assainissement
· Préparation du support par brossage, dépoussiérage, reprise éventuelle des lèvres des joints 
· remise en place selon l’existant des  sections en revêtement de sol idem à l’existant
Ouvrage payé au mètre carré au ………………………………………………………prix n° II-1


PRIX N° II-2 ENDUIT AU MORTIER DE CIMENT Y/C DECAPAGE
· Décapage de l’ancien revêtement sans porter atteinte à la structure porteuse ou aux ouvrages d’assainissement

· Sur les façades ne comportant pas d'indication de coffrage, d'éléments en béton ou matériaux restant bruts, de revêtement scellés suivant les indications du maître d'ouvrage, il sera exécuté en 3 couches suivant les opérations suivantes :
* Imbibition correcte du support
* Passage d'une barbotine liquide afin d'améliorer l'accrochage
* Couche de dégrossissage imperméable se composant de :
- 50% de grain de riz tamisé à 3/15
- 50% de sable de mer
- 350 kg de ciment classe 160/250
* Couche de finition au mortier n° 5 passées au mortier dite "Fino" de 0.005.

Le tout sera parfaitement dressé, compris arrêtes, embrasures, cueillies, façon de larmiers et gouttes d'eau, engravures et toutes sujétions. Par temps sec, les enduits seront arrosés durant le séchage.
Aux raccordements entre la maçonnerie enduite et le béton armé, il sera placé sous l'enduit une bande de grillage galvanisé à maille fin (21 mm) tenue par des cavaliers et des pointes galvanisées débordant de 0.30 m de chaque côté.

Ouvrage payé au mètre carré, sans plus-value pour petites parties verticales et inclinées, planes ou courbes, au mètre carré, au ……………………………………………………prix n° II-2














III- ELECTRICTE

PRIX N° III-1 REPARATION DE VENTILATION  MECANIQUE
La ventilation  mécanique prend origine du 2 eme  sous sol et se dégage vers en plein air : la réparation comprend éventuellement l’ensemble du système de ( rebobinage du moteur  , remplacement de pièces électriques  obturation des caissons de ventilation mécanique, supports et sorties pour alimentation électrique, sorti de toute antenne etc... …..)
L’objectif de la  réparation est la remise en service de l’ensemble du système.
Ouvrage payé à l’ensemble, au ………………………………………………… prix n°III-1

PRIX N° III-2 PRISE DE COURANT ET INTERRUPTUR
Fourniture et pose selon les règles de l’art et suivant l’existant
Ouvrage payé à l’unité, au ………………………………………………… prix n°III-2


PRIX N° III-3 LUMINAIRE CIRCULAIRE
Fourniture et pose selon les règles de l’art et suivant l’existant
Ouvrage payé à l’unité, au ………………………………………………… prix n°III-3


PRIX N° III-4 PLAFONNIER INTERIEUR AVEC OPTIQUE
Fourniture et pose selon les règles de l’art et suivant l’existant
Ouvrage payé à l’unité, au ………………………………………………… prix n°III-4

PRIX N° III-5 ENTRETIEN ARMOIRE DE COMMANDE YC CHANGEMENT PIECES DEFECTUEUSES.

· Entretien de l’armoire de commande existant y compris changement des parties défectueuses
· La mise en marche

Ouvrage payé au forfait, au ………………………………………………… prix n°III-5
PRIX N° III-6 ENTRETIEN DU SYSTEME DE RELEVAGE (/MOTEUR DE PERCHE)
L’entretien et  la réparation comprend éventuellement l’ensemble du système de ( rebobinage du moteur  , remplacement de pièces électriques  y compris changement des parties défectueuses
Ouvrage payé à l'unité, au ………………………………………………… prix n°III-6

IV -  MENUISERIE 

PRIX N° IV-1 FOURNITURE ET POSE DE PORTE TAJ RTAJ ID EXISTANT
Menuiserie :
- Pré cadre de 30 x 100 mm
- Cadre dormant embrevé collé de 40 x 100 avec rainure à briques et feuillures de battement  pour recevoir l’ouvrant.
- Vantail constitué par :
* bâti de 100 x 40 mm, remplissage par panneaux pleins en particules agglomérés et en panneaux type Sbanet ou équivalent  suivant appareillage et dimensions selon l’existant.
* Montants latéraux de 100 x 40 mm.
* Traverses hautes et basses de renfort de 100 x 40. 
* Couvre joints rapportés de 60 x 15 mm, sur les deux faces suivant détail.
- Chambranles de 60 x 15 mm d'épaisseur sur les deux faces, à exécuter suivant détails du  Maître d’Ouvrage.

Pour la porte pleine simple face, la face intérieure sera revêtue de contre plaqué Okoumé de 5 mm d’épaisseur. Elles comprendront donc un réseau alvéolaire et l’Entrepreneur fournira son prix en conséquence. 


Quincaillerie:
Les quincailleries fournies et posées seront de type BRICARD- JPM ou équivalent de 1er choix.
- 8 Pattes à scellement.
- 3 paumelles doubles électriques de 140 par ouvrant.
- 1 butoir en caoutchouc par ouvrant à monture en laiton.
- La serrure sera en fonction de la destination des portes, Modèle "Universel" BRICARD ou équivalent de 1er choix.
 et pourra être défini comme suit :
* Serrure super sûreté  à canon.
* Serrure à mortaiser à pêne dormant et demi tour.
* Serrure à mortaiser à bec de cane, ou à condamnation.
* Serrure à mortaiser de sûreté.
* pour les portes à deux battants il est demandé outre la serrure à deux verrous à onglet à entailler avec gâches ou verrous à box suivant la désignation de Maître de l’Ouvrage.
- L’ensemble "Aérodyne" ou similaire en métal chromé type BRICARD ou similaire 1er choix.
- Microviseur en laiton pour portes entrées.
Ils sont en matières appropriées à leur fonction, compatible avec l'ouvrage et protégés d’une matière efficace, et devront répondre aux normes et références approuvées par le Maître d’Ouvrage.

Ensemble de porte rtaj  réalisée tel que décrit ci-dessus et  composée suivant    détails du  Maître d’Ouvrage compris toutes sujétions d’exécution, de quincaillerie, de fourniture, de pose, d’ajustage et de mise en œuvre, 

Ouvrage payé au mètre carré au....................................................... prix N° IV-1

PRIX N° IV-2 FOURNITURE ET POSE DE PORTE EN BOIS MASSIEF
Menuiserie en bois sapin rouge 

- Faux cadre de 35 x 100 mm.
- Cadre de 35 x 100 mm.
- Montants et traverses de 70 x 40.
- Rejet d’eau sur traverse basse  de 70 x 70 mm  rapporté muni de feuillures de décompression.
- Petits bois de 40 x 40 le tout en feuillures à vitre.
- Parcloses en bois dur de 15 x 20 mm.
- Chambranle en sapin rouge de 70 x 15 mm suivant détails du  Maître d’Ouvrage.
l.
 La Quincaillerie
Celle ci est en fonction des plans de détails et selon la destination et le nombre d’ouvrants des fenêtres, de type BRICARD ou équivalent de 1er choix.	
- Pattes à scellement tous les 50 cm en nombre suffisant.	
- 3 Paumelles doubles électriques de 110 mm par vantail.	
- Crémone à tringles apparentes compris boite et garnitures, tringles et bouton.
- Loqueteaux à larder
Ensemble de fenêtre réalisée tel que décrit ci-dessus et  composée suivant les détails du  Maître d’Ouvrage.
, compris toutes sujétions d’exécution, de quincaillerie, de fourniture, de pose, d’ajustage et de mise en œuvre, Ouvrage payé au mètre carré, 

Ouvrage payé à l’unité, au …………………………………………………………… prix n° IV-2 

PRIX N° IV-3 ENTRETIEN DES  PORTES/ FENETRES EN BOIS
Ce prix comprend le remplacement éventuel des parties de menuiserie bois  dégradées, de quincaillerie et serrurerie en vue de la remise en bon état de fonctionnement y compris vitrerie selon l’existant.
Ouvrage payé à l’unité, au …………………………………………………………… prix n° IV-3









PRIX N° IV-4 DEPOSE FOURNITURE ET POSE DE PARQUETS EN BOIS MASSIF  ID EXISTANT
LA dépose fourniture et pose de parquets en bois massif  id existant
y compris supports, fixation et accessoires nécessaires, type et couleur suivant indication du Maître de l’Ouvrage   . 
Ouvrage payé au mètre carré au ………………………………………………………prix n° IV-4
PRIX N° IV-5 ENTRETIEN DE LA SCENE EN BOIS 


Ce prix comprend le remplacement éventuel des parties de menuiserie bois   ou autre dégradées en vue de la remise en bon état de fonctionnement selon l’existant.
Ouvrage payé à l'ensemble au ………………………………………………………prix n° IV-5

V-PLOMBERIE – SANITAIRE 

Fourniture et pose d'un lavabo COLLECTIF, marque « Rocca »  y compris robinetterie à poussoir ou 1/4 de tour et siphon, (fourni par d'autres soins) avabo collectif EF -EC, 
Ouvrage payé à l'unité  
au prix..........................................................................................................N°:A16

PRIX N° V-1 REPARATION DES FUITES DES SALLES D'EAUX
Ce prix comprend la recherche d’origine de la fuite, sa réparation suivant les règles de l’art et la remise en état des lieux de fuite suivant l’existant 
Ouvrage payé à l'unité, au …………………………………………………………prix n° V-1 

PRIX N° V-2 FOURNITURE ET POSE DES MECANISMES POUR WC A L'ANGLAISE

Ce prix comprend le remplacement des éléments défectueux pour la bonne marche  du mécanisme. 
Ouvrage payé à l'unité, au ………………………………prix n° V-2

PRIX N° V- 3 FOURNITURE ET POSE ROBINET A BEC ORIENTABLE
Fourniture et pose de robinet à bec orientable y  Compris  toutes sujétions de fourniture et de pose
 Ouvrage payé à l'unité, au ………………………………prix n° V-3
PRIX N° V-4  SIPHON AU SOL
La dépose fourniture et pose de siphon au sol
Ouvrage payé à l'unité, au ………………………………prix n° V-4

PRIX N° V-5 DEOSE FOURNITURE ET POSE VASQUE  ID EXISTANT  YC PIECES DE RACCORDEMENTS
La dépose fourniture et pose vasque  id existant ou de forme ressemblante   y/c pièces de raccordements
Comprenant fourniture et pose du tube cuivre Ø 10/12 et raccords mixtes pour son raccordement à l'alimentation et P.V.C. Ø 33,6 pour son raccordement à l'évacuation.
Ouvrage payé à l'unité, au ………………………………prix n° V-5







VI-PEINTURE-VITRERIE

PRIX N° VI-1 PEINTURE VINYLIQUE SUR MUR ET PLAFOND
Sur murs et plafonds intérieurs, sur enduit au mortier de ciment, parfaitement sec, exécuté depuis au moins 2 mois.
Exécutée en 3 couches et réalisée comme suit :
- Egrenage, brossage
- Dépoussiérage à la brosse douce
- 1 couche d’impression au vinyle diluée à 30% d’eau.
- 2 couches d’enduit « STOP ASTRAL » croisées.
- Ponçage soigneux des surfaces.
- 1 couche de vinyle dilué à 50% d’eau
- 2 couches de vinyle pur

Ouvrage payé au mètre carré, au ……………………….. ……………………………… prix n° VI-1

PRIX N° VI-2 PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE
Comprend :	
- Egrenage, rebouchage 
- Brossage général à la brosse chiendent, suppression des efflorescences,   époussetage.
- Une couche d’impression type Astral ou similaire
· Ratissage au couteau à l’enduit « Stop Astral » ou similaire (deux couches croisées).
· Ponçage de l’enduit
· Deux couches de peinture glycérophtalique mate « REXOMAT » ou similaire
· Une couche « d’émail glycérophtalique Celluc » sans plue value pour rechampissage, teinte suivant choix de maître d’ouvrage.

Ouvrage payé au mètre carré, toutes sujétions comprises, au ……………………………prix n° VI-2

PRIX N° VI-3 VERNIS Y/C LA TEINTE
Etalé sur support bien  préparé avec teint au choix du maître d’ouvrage.	
Ouvrage payé au mètre carré, toutes sujétions comprises, au ……………………………prix n° VI-3

PRIX N° VI-4 VITRE DE 4mm
Cette vitrerie sera posée à bain de mastic en U et par closes, elle sera payée au mètre carré suivant les normes de D.G.A. Epaisseur selon existant.
Ouvrage payé au mètre carré, au ………………………… ……………………………………….……… prix n° Cette vitrerie sera posée à bain de mastic en U et par closes, elle sera payée au mètre carré suivant les normes de D.G.A. Epaisseur selon existant.
Ouvrage payé au mètre carré, au …………………………………………………….……… prix n° VI-4
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	ENTRETIEN COURANT DE BATIMENT ( THEATRE 2014 )

	BORDEREAU DES PRIX -DETAIL ESSTIMATIF
	
	
	
	

	N° Prix
	DESIGNATION
	U
	Q
	PRIX UNITAIRE H.T EN DHS
en chiffre
	TOTALH.T EN DHS

	 
	I - GROS OUEVRE -ETANCHEITE
	 
	 
	 
	 

	I-1
	BETON ARME POUR TOUT OUVRAGE Y COMPRIS ACIER
	M3
	2
	
	

	I-2
	 ETANCHEITE EN TADELLAKT AU DOME 
	M2
	10
	
	

	 
	II/REVETEMENT
	 
	 
	 
	

	II-1
	 REVETEMENT DE SOL IDEM A L' EXISTANT 
	M2
	300
	
	

	II-2
	ENDUIT AU MORTIER DE CIMENT Y/C DECAPAGE 
	M2
	80
	
	

	 
	III- ELECTRICTE 
	 
	 
	 
	

	III-1
	REPARATION DE VENTILATION  MECANIQUE
	ENS
	2
	
	

	III-2
	 PRISE DE COURANT ET INTERRUPTUR 
	U
	20
	
	

	III-3
	LUMINAIRE CIRCULAIRE
	U
	10
	
	

	III-4
	PLAFONNIER INTERIEUR AVEC OPTIQUE
	U
	10
	
	

	III-5
	ENTRETIEN ARMOIRE DE COMMANDE YC CHANGEMENT PIECES DEFECTUEUSES.
	F
	1
	
	

	III-6
	ENTRETIEN DU SYSTEME DE RELEVAGE (/MOTEUR DEPERCHE)
	U
	4
	
	

	 
	IV/MENUISERIE 
	 
	 
	 
	

	IV-1
	 FOURNITURE ET POSE DE PORTE TAJ RTAJ ID EXISTANT
	M²
	10
	
	

	IV-2
	 FOURNITURE ET POSE DE PORTE EN BOIS MASSIEF
	U
	6
	
	

	IV-3
	ENTRETIEN DES  PORTES/FENETRES EN BOIS
	U
	20
	
	

	IV-4
	 DEPOSE FOURNITURE ET POSE DE PARQUETS EN BOIS MASSIF  ID EXISTANT
	M²
	200
	
	

	IV-5
	ENTRETIEN DE LA SCENE EN BOIS 
	ENS
	1
	
	

	 
	V/-PLOMBERIE – SANITAIRE 
	 
	 
	 
	

	V-1
	REPARATION DES FUITES DES SALLES D'EAUX
	U
	20
	
	

	V-2
	FOURNITURE ET POSE DES MECANISMES POUR WC A L'ANGLAISE
	U
	10
	
	

	V-3
	FOURNITURE ET POSE ROBINET A BEC ORIENTABLE
	U
	20
	
	

	V-4
	SIPHON AU SOL
	U
	3
	
	

	V-5
	DEOSE FOURNITURE ET POSE VASQUE  ID EXISTANT YC PIECES DE RACCORDEMENTS
	U
	10
	
	

	 
	VI/PEINTURE-VITRERIE
	 
	 
	 
	

	VI-1
	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE S/MURS ET PLAFONDS
	M2
	200
	
	

	VI-2
	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MENUISERIE BOIS OU METALLIQUE
	M2
	300
	
	

	VI-3
	VERNIS Y/C LA TEINTE
	M2
	150
	
	

	VI-4
	VITRE DE 4MM
	M2
	4
	
	

	
	
	
	
	 TOTAL (H.T) 
	

	
	
	
	
	  (TVA) 20% 
	

	
	
	
	
	 TOTAL TTC 
	

	Arrêté le présent Bordereau de prix-détail Estimatif à la somme de: TTC
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ENTRETIEN COURANT DE BATIMENT ( THEATRE

2014(RESERVE AU PME)

MARCHE N°..... /14/CC

Marché passé par Appel d’offres ouvert sur offres de prix en application d’aliéna 2
paragraphe 1 de article 16 et paragraphe 1 de I’article 17 et d’aliéna 3 paragraphe 3 de I’article 17
du décret n°® 2-12-349 du 8 Joumada I 1434(20/03/2013) relatif aux marches publics.

FI

LE PRESENT MARCHE EST ARRETE A LA SOMME DE :

DRESSE PAR L’INGENIEUR CHEF DU
SERVICE DE BATIMENTS

MARRAKECH, LE2 1 WRs 20!t

LU ET ACCEPTE PAR L’ENTREPRENEUR

MARRAKECH, LE

VERIFIE PAR L’INGENIEUR CHEF DE LA
DIVISION TECHNIQUE DE LA COMMUNE

VU ET ADOPTE PAR LAPRESIDENTE DE LA

MARRAKECH, LE_ 9 3 AVR 2014

APPROBATION
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