ROYAUME DU MAROC
WILAYA DE MARRAKECH TENSIFT
                                              EL HAOUZ

                COMMUNE URBAINE DE MARRAKECH
MARCHE N° : ………/…….
OBJET : CONSTRUCTION D’UNE
FONTAINE
Appel d’offre ouvert sur offre de prix n° 56/2013
ABDELKARIM EL ACHAK
Architecte associé
7, Rue la Liberté Gueliz - Marrakech Tél 212 5 24 44 73 13 – Fax 212 5 24 43 03 26
E-Mail : associati@menara.ma
ROYAUME DU MAROC
WILAYA DE MARRAKECH TENSIFT
EL HAOUZ
Marché n°………/………
Exercice …………….
OBJET : CONSTRUCTION D’UNE FONTAINE
Marché passé par appel d’offres ouvert en application de l’article 16, paragraphe 1 alinéa 2, article 17 paragraphe 3 alinéa 2 du décret n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’état ainsi que certaines dispositions relatives à leur gestion et à leurs contrôles.
ENTRE
LA PRESIDENTE  DE LA COMMUNE URBAINE DE MARRAKECH ,
Et désigné dans la suite des présentes par Maître de l’Ouvrage.
D’UNE PART
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ET
· Monsieur : 

· Agissant au nom et pour le compte de : 

en vertu des pouvoirs qui me sont confères 

· Faisant election de domicile a : 

· Compte bancaire n° : 

-
Inscrit au registre de commerce de :
sous le n° :
· Affiliation a la c.n.s.s. sous le n° 

· Patente n° 

D’AUTRE PART
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IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
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CHAPITRE I
CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE
‘Le présent marché à pour objet les travaux construction d’une fontaine sis à l’intersection de l’avenue du Prince Moulay Abdellah et l’avenue Abdlkarim El Khatabi à Marrakech .
ARTICLE   2 :   PIECES   CONSTITUTIVES   DU   MARCHE   –   DOCUMENTS   GENERAUX
.TEXTES SPECIAUX
Les obligations de L'Entrepreneur pour L'exécution des travaux, objet du marché, résultent de l'ensemble des documents suivants :
A/ PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
1 - L'acte d’engagement.
2 - Le présent Cahier de Prescriptions Spéciales.
3 - Le Bordereau des prix -Détail estimatif.
4 - CCAG -T
En cas de contradiction entre ces documents, l'entrepreneur devra se conformer au plus récent d'entre eux.
B) DOCUMENTS GENERAUX
1- Le Décret n°2-99-1077 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000) approuvant Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G -T) applicable aux marchés exécutés pour le compte de l'Etat.
2- Le décret n°2-06-388 du moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur gestion et à leur contrôle.
3- Le circulaire n° 4/59/SGG du 12 Février 1959 et l'instruction 23/59 du 6 Octobre 1959, relatives aux marchés de l'Etat, des établissements publics et des collectivités locales
4- Dahir du 28 Août 1948 relatif aux nantissements des marchés modifié et complété par le Dahir no1-62-282 du 29-10-1962.
5- Le Décret n°2/75/839 du 27 Hija 1395 (30 Décembre 1975) relatif au contrôle des engagements de dépenses de l’Etat.
6- Le décret Royal n°330/66 du 10 Moharram 1387 (21 Avri11967) portant règlement général de comptabilité publique.
7- Le cahier des prescriptions communes provisoires applicable aux travaux de l'Administration des travaux publics et des communications I tel que ce cahier est défini par la circulaire no6017/TPC du 5 Septembre 1966.
8- Le Circulaire 1.61/SGG du 30 Janvier 1961 , relatif à l'utilisation des produits d'origine et de fabrication Nationale .
9- Le Dahir n°170/157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle , notamment son article 3 définissant l'ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux du bâtiment .
10- Le Cahier des Prescriptions Communes provisoires applicable aux travaux dépendant de l'Administration des travaux I tel que ce cahier est défini par la circulaire 6019/TPC du 7 Juin 1972 .
11- Les textes officielles réglementant la main d’œuvre et les salaires.
12- Le circulaire 6015/TPC du 1er Avril 1965 du Ministère des Travaux Publics et de communications, faisant application du cahier des prescriptions spéciales type.
13- La loi 69/00 relative au contrôle financier de l’Etat
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C) TEXTES SPECIAUX
1- Le devis Général d'Architecture (DGA) réglant les conditions d'exécution des bâtiments Administratifs (édition 1956) et le décret Royal n° 406/67 du 17 Juillet 1967.
2- Le circulaire 6001/TPC du 7 Août relative au transport de matériaux et marchandises pour l'exécution des travaux publics.
3- Les conditions d'exécutions des Gros- œuvres des toitures, terrasses en béton Armé, édition 1946, de l'institut technique du bâtiment et des travaux publics .
4-    Les règlements locaux concernant l'alimentation en eau et en électricité des immeubles .
5- L'arrêté du Directeur Général des travaux publics n°350/69 du 15 Juillet 1969, portant règlement sur les installations électriques dans les immeubles et leurs dépendances du 7 Juin 1939
6- Les règles techniques de conception et calcul des ouvrages et constructions en béton Armé, dites" règles CCBA 68 " modifications 1970 , ainsi que les règles parasismiques 1969 et annexes dites "règles PS 1969
7- Par dérogation à l'article III du DGA , les règles pour le calcul et l'exécution des constructions en béton armé dites" règles BA" 1968 et annexe 1970 .
ARTICLE 3 : VALIDITE DU MARCHE. DELAI D'EXECUTION PENALITES
Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'après son visa par le Percepteur Receveur Municipal de Marrakech et son approbation par les Autorité compétentes.
L'Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour terminer les travaux dans un délai Quatre (4) mois à compter du lendemain du jour de la notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
A défaut par l'Entrepreneur avoir terminé les travaux à la date déterminée, il lui sera appliqué sans préjudice de l'application de l'article 60 du C.C.A.G -T, une pénalité de 1/1000 ( un millième ) du montant initial du marché par jour calendaire de retard, cette période sera plafonnée à 10% ( dix pour cent) du montant initial . Lorsque le plafond est atteint La présidente de la commune urbaine de Marrakech est en droit de résilier le marché après mise en demeure Préalable et sans préjudice de l’application d’autres mesures coercitives prévues par l’article 70 du CCAGT.
Le montant de ces pénalités sera déduit d’office des acomptes présentés par l’Entreprise au règlement.
ARTICLE 4 : ORGANISATION DU CHANTIER
L’Entrepreneur doit remettre un plan général et détaillé d’organisation du chantier en précisant les aires du travail et de préfabrication et façonnage, les aires de stockage des matériaux, les baraques et magasins de matériaux et l’emplacement des aires de matériels chantier (centrales à béton, matériel de préfabrication, les grues, etc…) pour approbation par l’architecte et le Maître de l’ouvrage.
1 - Dispositions préliminaires
L’Entrepreneur reconnaît par le fait même de sa soumission qu’il a une parfaite connaissance des emplacements réservés au chantier ainsi que des moyens d’accès, du plan masse et des documents utiles à la réalisation de ses travaux. L’Entrepreneur doit s’informer de tous les règlements administratifs auxquels il doit se conformer pour l’exécution des travaux.
2 - Voies d’accès au chantier
L’entrepreneur assure à ses frais l’établissement des voies provisoires nécessaires à l’approvisionnement du chantier. Il en assure l’entretien jusqu’à la réception provisoire.
3 - Les hangars et magasins : L’entrepreneur construit à ses frais les hangars et magasins nécessaires au stockage et à la bonne conservation de ses matériaux, matériel et fournitures.
Toutes les installations provisoires sont démolies et enlevées en fin de chantier ainsi que les aires de stockage et de fabrication, les terrains sont remis en parfait état de propreté et nivellement lors de l’achèvement des travaux et de leur réception.
4 - Documents
Trois cahiers de chantier en trifold auto-carbone seront en permanence à la disposition du Maître d’Œuvre ou ses représentants.
- Cahier pour les procès verbaux des réunions.
- Cahier pour  les réceptions des  B.E.T., laboratoire et Bureau de contrôle.
- Cahier pour les attachements d’exécution, qui devra être rempli par l’Entrepreneur et remis au Maître de l’œuvre et au Maître de l’Ouvrage à chaque réunion pour vérification et approbation.
Un dossier complet des plans d’exécution et des pièces écrites, joint au marché, ainsi que toutes notes et plans réalisés en cours de travaux, sera aussi disposé dans ce local dans un meuble prévu à cet effet.
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5 - Responsabilités diverses de l’entrepreneur
L’entrepreneur est responsable de tous dommages résultant pour les propriétés publiques (y compris celles du Maître de l’Ouvrage) ou privées et pour toutes personnes, du mode d’organisation et de fonctionnement de son chantier, la surveillance de Maître de l’Ouvrage et de Maître de l’Œuvre ne lui conférant en aucun cas, un droit de recours contre le Maître de l’Ouvrage.
L’Entrepreneur demeure notamment responsable des fraudes ou malfaçons qui seraient commises par ses proposés dans la fourniture ou l’emploi des matériaux.
Lorsqu’il a fait apport à une société ou à un groupement, d’une ou plusieurs parties de son entreprise ou lorsqu’il les a cédés à des sous-traitants, l’Entrepreneur reste dans tous les cas, personnellement responsable tant vis-à-vis de Maître de l’Ouvrage que vis-à-vis des tiers et des ouvriers.
En particulier, l’entreprise adjudicataire demeure personnellement responsable des erreurs et omissions commises par ses sous-traitants. Elle supporte les frais de démolition et de réfection nécessités par ces erreurs ou omissions.
6 - Pertes, avaries, cas de force majeure
L’entrepreneur est responsable des pertes, avaries et dommages occasionnés à son matériel et ses matériaux et ouvrages par négligence, imprévoyance, défaut, de moyens ou fausse manœuvre et ne doit prétendre à aucune indemnité.
L’entrepreneur doit prendre à ses risques et périls les dispositions nécessaires pour que ses approvisionnements, son matériel et ses installations de chantier ne puissent être endommagés par les phénomènes atmosphériques.
Toutefois, les cas de force majeure qui, dans le délai de dix (10) jours après l’événement, ont été signalés par écrit par l’entrepreneur, peuvent ouvrir droit à l’indemnité après approbation de Maître de 
L’Ouvrage. Passé ce délai de dix (10) jours, l’entrepreneur n’est plus admis à réclamer.
ARTICLE 5 : PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX
En exécution de l'article 36 du C.C.A.G -T, l'Entrepreneur devra soumettre à l'Administration, dans les QUINZE JOURS (15 jours), à dater du lendemain du jour de la notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux, le calendrier des travaux comportant tous renseignements et justifications utiles quant à l'avancement des travaux.
Le calendrier général de la réalisation devra comprendre obligatoirement :
a) Pour les travaux :
Le délai des ouvrages à réaliser pour les différentes composantes du projet, par bâtiments, locaux, niveaux, etc.… avec leur temps de réalisation et la liaison des tâches entre elles. Il sera fait état notamment des tâches et détails critiques qui apparaîtront nettement. Son graphisme doit permettre sa lecture aisée.
b) Pour le matériel :
Les dates de passation des commandes, le temps de leur réalisation ou d’acheminement, les dates de réception et tous les éléments susceptibles de permettre au Maître de l’Ouvrage et Maître de l'Oeuvre d’apprécier le déroulement de leur suivi.
c) Pour les détails d’exécution :
Les dates de leur présentation et les délais nécessaires à leur approbation en liaison avec les ouvrages qui en découlent. Il est précisé que ce calendrier deviendra pièce contractuelle du marché après son approbation par le
Maître de l’Ouvrage et le    Maître de l’Oeuvre.
Au cas ou la cadence d'exécution des travaux deviendra inférieure à celle prévue au dit calendrier, l'Administration pourrait faire application des mesures prévues à L'article 60 du C.C.A.G -T.
ARTICLE 6 : CAUTIONNEMENT. RETENUE DE GARANTIE
Le Cautionnement Provisoire est fixé à 100.000,00. (Cent mille.) Dirhams.
Conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du C.C.A.G - T, le Cautionnement définitif est fixé à 3 % du montant initial du marché, arrondi à la dizaine de Dirhams supérieure.
En application de l’article 59 du C.C.A.G Ŕ T, la retenue de garantie à prélever sur les acomptes mensuels est de 10%. Elle cessera de croître lorsqu'elle atteindra 7% (SEPT POUR CENT) du montant initial du marché.
Elle sera remboursée après la réception définitive, qui aura lieu un An (1 an) après la réception provisoire.
ARTICLE 7 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR
A défaut par L'Entrepreneur de satisfaire aux prescriptions de l'article 17 du C.C.A.G -T en ne faisant pas élection de domicile à proximité des travaux, toutes notifications relatives à l'Entreprise lui seront valablement faites à l‟adresse indiquée dans sa soumission.
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ARTICLE 8 : CONTROLE DES CHANTIERS
L'Entrepreneur devra laisser libre accès de ses chantiers aux Agents des services techniques de la Préfecture et des services de la maîtrise d’œuvre, leur fournir tous renseignements et explications utiles pour l'exécution de leur mission.
ARTICLE 9 : CONNAISSANCE DES LIEUX ET DU DOSSIER -
L’Entrepreneur devra posséder une parfaite connaissance des lieux pour les avoir visités, examinés, avant la signature de son marché. Il ne pourra en aucun cas, se prévaloir d'un manque de renseignements quelconque concernant le site et la nature du terrain.
Une série de plans seront remis à l’Entreprise soumissionnaire, celle-ci déclare :
· Avoir pris connaissance de l’ensemble des travaux d'exécution. 
· S’informer de tous les règlements administratifs auxquels elle doit se conformer pour l’exécution des travaux. 

· Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation. 

· Avoir fait tous les calculs et sous-détails pour la réalisation des ouvrages conformément aux règles de l'art. 

· N’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d’ouvrage présenté par elle, et de nature à donner lieu à discussion. 
· Avoir apprécié toutes les difficultés résultant du terrain, de l’emplacement des constructions, des accès, des alimentations en eau et électricité, et toutes autres difficultés qui pourraient se présenter, pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en considération. 
· Avoir pris connaissance de toutes les réservations nécessaires à laisser en attente, conformément aux documents techniques corresponds qu'il doit récupérer auprès des B.E.T. de la structure et des lots techniques avant de commencer les travaux. 

ARTICLE 10 :  OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR .
L'Entrepreneur sera tenu de provoquer, lui-même , les instructions écrites et figurées qui pourraient lui manquer lors de l'établissement de ses prix unitaires, et en cours d'exécution des travaux, de ce fait, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignement pour justifier une exécution contraire à la volonté de l'Administration .
Il est précisé que, parmi les dépenses incluses dans les prix, selon l'article 49 du C.C.A.G- T figurent les frais de branchement du chantier aux réseaux d'eau, d'électricité, etc ...et les consommations correspondantes pendant toute la durée des travaux. Les démarches réglementaires seront effectuées par L'Entrepreneur attributaire.
Les branchements ayant un caractère définitif seront à la charge de l'Administration.
ARTICLE 11 : ORDRE DE SERVICE - LETTRES - INSTRUCTIONS -
1 -  Documents remis
Pour exécuter les travaux, l’Entrepreneur se conforme strictement, sans cependant pouvoir conférer à ceux-ci un caractère restrictif :
· Aux pièces constitutives du marché, 

· Aux Ordres de service, lettres et instructions de Maître de l’œuvre et maître d’ouvrage et BET, tous documents obligatoirement écrits, datés numérotés et enregistrés, qui lui seront notifié et adressés par le Maître de l’Ouvrage et notifié par le Maître d'Œuvre, 

· Aux plans, coupes ou élévations donnés par le Maître d'Œuvre au cours des réunions de chantier et consignés dans les rapports de chantier. Il reçoit en cours d’entreprise une copie visée “bon pour exécution” des dessins relatifs à l’exécution des travaux. 
2 - Vérification et usage.
L’Entrepreneur est tenu de vérifier les documents remis et signaler par écrit en temps opportun toutes les erreurs qui auraient pu se glisser dans les plans ou pièces écrites qui lui ont été notifiés.
De même l’Entrepreneur sera tenu de provoquer lui-même les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer, dans ces conditions il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignement pour une exécution contraire à la volonté de Maître de l’Ouvrage et de Maître de l’Oeuvre ou pour justifier un retard dans l’exécution.
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3 - Détails à remettre par l’entrepreneur.
L’Entrepreneur établit ou, s’il y a lieu, fait établir sur la base des plans du dossier de consultation et sous sa responsabilité, tous les détails et documents techniques complémentaires éventuels d'exécution des travaux spéciaux et particuliers conformément aux prescriptions et recommandations de l'architecte, de maître de l'Ouvrage, des B.E.T.
Ces documents sont soumis à l’Architecte en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire au fur et à mesure des besoins, sauf dérogations expresses, afin que l’Architecte puisse les vérifier et les rectifier s’il y a lieu avant de les approuver.
Si l’Entrepreneur omet de soumettre à l’Architecte des documents visés au présent article, il est entièrement responsable des conséquences de cette omission qui peut entraîner le refus des ouvrages et leur démolition à ses frais.
Il est également responsable du retard dans l’exécution des travaux résultant de la remise tardive de ces documents et des corrections et complément d’études nécessaires pour leur mise au point.
ARTICLE 12 : NANTISSEMENT
Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement du présent marché, il est précisé que :
1. La liquidation des sommes dues par le Maître d'Ouvrage, en exécution du présent marché, sera opérée par les soins de MADAME LA PRESIDENTE DE LA COMMUNE URBAINE DE MARRAKECH Ordonnateur Principal. 

2. Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du présent marché, ainsi qu'au bénéficiaire du nantissement ou subrogation, les renseignements et les états prévus à l'article 7 du dahir du 28.8.48 tel qu'il a été modifié et complété par les dahirs des 31.1.61 et 29.10.62, est Monsieur L’NGENIEUR CHEF DE LA DIVISION TECHNIQUE DE LA COMMUNE URBAINE DE MARRAKECH. 

3. Les paiements prévus au présent marché seront effectués par Monsieur Le PERCEPTEUR RECEVEUR MUNICIPAL DE MARRAKECH, seul qualifié pour recevoir les significations des créances du Titulaire du présent marché, par virement à un compte au nom de l'Entrepreneur qui sera désigné dans Son acte 

d'engagement.
4 - En cas de nantissement du marché, le maître d’ouvrage délivre sans frais, à l’entrepreneur, sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire spécial du marché portant la mention « exemplaire unique » et destiné à former titre conformément aux dispositions du Dahir du 28 Choual 1367(28 août 1948) relatifs au nantissement des marchés publics.
ARTICLE 13 :  PROVENANCE DES MATERIAUX
En application de l'article 38§ 1 du C.C.A.G -T les matériaux et produit destinés à l'exécution des travaux doivent être conforme à des spécifications techniques ou à des normes marocaine homologuées, ou à défaut, aux normes internationales et ce conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2- 98- 482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) précité .
ARTICLE 14 : PRESTATIONS DIVERSES
L'Entrepreneur ne pourra, en aucun cas, se prévaloir de difficultés d'approvisionnement, des difficultés douanières ou autres, pour la fourniture de matériels et matériaux nécessaires à la bonne marche de son chantier et strict respect du planning d'avancement des travaux.
L'Entrepreneur ne pourra en aucun cas à procéder, sans l'accord de l'Administration, au remplacement du technicien ou chef de chantier dirigeant les travaux avant l'achèvement du projet. L'Entrepreneur doit reconnaître les emplacements réservés au chantier ainsi que les moyens d'accès et s'informer de tous les règlements auxquels il doit se conformer pour l'exécution des travaux.
L'Entrepreneur doit se conformer strictement aux ordres de sécurités et d'hygiènes conformément à l'article 30 du C.C.A.G -T.
ARTICLE 15 : ASSURANCE ET Responsabilité.
Conformément à l’article 24 du C.C.A.G.T :
1 Ŕ Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur doit adresser au maître d’ouvrage, les copies des polices d’assurances qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques à l’exécution du marché, à savoir celles se rapportant :
a) Aux véhicules automobiles utilisés sur le chantier. 

b) Aux accidents du travail pouvant survenir au personnel de l’entrepreneur. 
c) A la responsabilité civile. 

d) Aux dommages à l’ouvrage 
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ARTICLE 16 : MALFACONS.
En application de l’article 41 du CCAGT, si un vice de construction est constaté les dépenses correspondant au rétablissement de l'intégralité de l'ouvrage ou à sa remise en conformité avec les règles de l'art et les stipulations du marché ainsi que les dépenses résultant des opérations éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence, sont à la charge de l'entrepreneur sous préjudice de l'indemnité à laquelle le maître d'ouvrage peut alors prétendre.
Si aucun vice de construction n’est constaté l’entrepreneur est remboursé des dépenses définies à l’alinéa précèdent s’il les a supportées sans prétendre à aucune indemnité.
ARTICLE 17 : LITIGES ET CONTESTATIONS
Les litiges ou contestations à survenir entre l'Entrepreneur et l'Administration seront portés devant les tribunaux administratif du Maroc statuant en matière administrative, conformément à l'article 73 du C.C.A.G -T.
ARTICLE 18 : VARIATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX
L’Administration se réserve le droit de modifier en tout temps une partie quelconque de l’ouvrage pour obtenir une meilleure réalisation du projet. L’entrepreneur est tenu de se conformer aux changements prescrits et doit être en mesure de justifier qu’ils ont été donnés par ordre de service écrit, établi et expédié par l’architecte après visa de l’Administration dans les limites des articles 52 Ŕ 53 & 54 du C.C.A.G - T
Sont désignés par ces termes, tous les travaux en plus ou en moins de ceux initialement prévus par suite de modifications.
Les modifications prescrites par l’Administration ne diminuent en rien la responsabilité de l’Entrepreneur si celui-ci ne présente pas en temps utile des objections écrites et motivées.
L’Entrepreneur ne peut lui-même apporter aucun changement au projet.
ARTICLE 19 : REGLEMENT DE POLICE ET SECURITE
Conformément à l'article 27 du C.C.A.G -T, l’Entrepreneur devra obligatoirement se soumettre à tous les règlements de sécurité qui régissent le lieu dans lequel se trouve le chantier.
ARTICLE 20 : DROIT DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT
Tous frais de timbre et d'enregistrement des prix se rapporteront au présent marché seront à la charge de l’Entrepreneur.
ARTICLE 21 : MODE DE REGLEMENT DES TRAVAUX
Les Travaux seront réglés sur situations mensuelles établies en application des prix unitaires du bordereau des prix -détail estimatif aux quantités des travaux réellement exécutées et arrêtées à chaque fin de mois.
A cette fin, l’Entrepreneur soumettra à l’approbation de Maître de l’Œuvre  et le Maître de l’Ouvrage, la situation, Établie par un métreur vérificateur agrée, des travaux exécutés au cours du mois précédent, accompagnés de toutes pièces justificatives nécessaires et tous les détails et calculs de chaque ouvrage.
Les décomptes à présenter doivent correspondre aux métrés réellement exécutés.
ARTICLE 22 : DELAI  D'APPROBATION
Conformément aux articles 34 et 74 du décret n° 2-98- 482 du 30 décembre 1998 l'entrepreneur déclaré attributaire ne sera libre de renoncer à son entreprise que si l'approbation du marché ne lui est pas notifiée dans un délai de 8 mois DEUX CENT QUARANTE JOURS (240 jours) à compter du jour de la signature du marché.
ARTICLE 23 : DELAI DE GARANTIE
Le délai de garantie est fixé à UN AN (1 an) à partir de la réception provisoire de l'ensemble des travaux .
ARTICLE 24 : CARACTERE GENERAL DES PRIX
Il est formellement stipulé que l’entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de la nature, des conditions et des difficultés d’exécution du projet, avoir visité l’emplacement de la future construction, s’être procuré tous les renseignements nécessaires à la composition des prix et avoir toutes les précisions désirables pour que l’ouvrage fini soit conforme à toutes les règles de l’art et aux prescriptions du présent marché.
En application de l'article 49 du C.C.A.G ŔT, les prix établis par l’entrepreneur correspondent à des ouvrages en parfait état d’achèvement et de fonctionnement. Il comprend également tous percements, saignées, rebouchages, raccords de toute nature et en général toutes sujétions nécessaires pour une meilleure réalisation des ouvrages.
En supplément des moyens à mettre en ouvre pour réaliser l’ouvrage (main-d’œuvre, matériaux, matériel, etc. ...) sont comprises dans les prix les charges suivantes :
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· Les études, l’exécution des plans de détail. 
· L’organisation du chantier des travaux et les installations de chantier. 
· L’implantation des ouvrages 
· Le contrôle des matériaux tels que définis par les normes, les règlements en vigueur et les spécifications particulières du marché, 

· La totalité de la main d’œuvre de direction de surveillance et d’exécution des ouvrages, appointements, salaires, frais de voyage et de séjours, charges annexes, primes et indemnités de toutes natures, etc... 

· Les moyens à mettre en œuvre et les dépenses à engager pour assurer le logement du personnel et le fonctionnement du service sur place. 

· Les frais d’amenée, de mise en œuvre, d’entretien et de gardiennage du matériel nécessaire, conforme à celui indiqué dans l’Offre de l’Entreprise. 
· La fourniture, l’installation, l’éclairage de tous les baraquements à usage de logements, ateliers, magasins, bureaux, etc. ... aux emplacements qui seront désignés par le maître d’œuvre. 
· Les ouvrages permettant d’accéder aux différents points de travail et aux différentes installations de l‟entrepreneur, y compris l’entretien en parfait état de viabilité des dits ouvrage et éventuellement des voies publiques ou privées empruntées par les engins de l’entrepreneur durant les travaux. 
· L’enlèvement de toutes les installations de l’entrepreneur en fin de chantier, fondations comprises, et de tous les dépôts de matériaux, terres, gravats, etc... y compris l’enlèvement des terres, déchets ou autres matières provenant de l’exécution des travaux, la remise en état des lieux et le nettoyage de ses ouvrages avant réception. 
· Les frais de gardiennage de son propre chantier, 

· Les frais d’assurances, droits de brevet, de licences d’importation, etc... 
· Les charges sociales, frais généraux et bénéfices etc. ... 

· Les dépenses d’énergie et de matière consommable, 

· Les obligations administratives : l’action de l’entrepreneur devra être conforme à l’ensemble des textes législatifs et administratifs réglementant l’activité de sa profession. 
Cette énumération n’est pas limitative, l’entrepreneur devant livrer les ouvrages parfaitement terminés, sans aucune intervention ou prestation du maître d’ouvrage autres que celles désignées dans les conditions particulières du marché.
ARTICLE 25 : ETUDES ET FRAIS DIVERS -
Les frais des études suivantes sont à la charge de l’Entrepreneur :
· Les frais des études béton armé. 

· Les frais des études techniques (Electricité, plomberie, assainissement, etc...). 

Conformément aux stipulations de l’article 4 paragraphes 3 du Devis Général d‟ Architecture, les frais d’essais des matériaux seront à la charge de l’entrepreneur pour tous les travaux ou fournitures qui n’auront pas satisfait aux conditions imposées par le D.G.A.
Les essais seront effectués conformément aux normes en vigueur notamment la norme NF 23/201 (Février 1961).
Ils seront faits obligatoirement par un laboratoires agrée par le maître d’oeuvre et le maître d’’uvrage.
L’entrepreneur devra tenir, en permanence sur le chantier, des récipients ou éléments de matériaux disponibles à des prises de prélèvements pour études, essais ou analyses.
L’entrepreneur aura à sa charge les essais et analyses citées ci-après, par un laboratoire agrée par l’architecte et le Maître d’Ouvrage :
· les essais granulométriques des agrégats. 

· les essais de formulation du béton. 

· Prélèvements et essais d’éprouvettes de béton par plancher. 
· Les essais sur matériaux et fournitures approvisionnés sur chantier. 

· Les frais de réception de fonds des fouilles. 

ARTICLE 26 : REVISION DES PRIX
Les prix du présent marché sont révisables selon la formule ci-après :
	
	
	
	
	
	
	

	
	  BAT 6
	 100  T  
	

	P  P0  x0,15  0,85 x
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 BAT 60
	
	100  T0   
	

	P : est le prix révisé de la prestation considérée ;
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Po : le prix initial de cette même prestation ;
BAT6o : valeur de référence des index global de bâtiment, du mois de la date limite de remise, des offres ; BAT6 : valeur de référence des index global de bâtiment, du mois de la date de l’exigibilité de la révision ; To : est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable au type de marché
Considéré au mois de la date limite de remise des offres ou de la signature du marché Par l'attributaire lorsque ce dernier est négocié ;
T : est le taux de la TVA applicable au même type de marché au mois de la date de
L’exigibilité de la révision.
ARTICLE 27 : SOUS-TRAITANT
L'Entrepreneur ne peut céder à des sous-traitants une ou plusieurs parties de son entreprise ni en faire apport à une société ou à un groupement sans autorisation écrite de l'autorité compétente. Cette autorisation ne peut être accordée qu'à des sous-traitants, sociétés ou groupements remplissant les conditions requises du titulaire du marché en application de l'article 78 du décret ND 2-98-482 du 11 Ramadan 1419 (30 Décembre 1998).
De même un sous-traitant ne peut céder aucune partie de son entreprise sans en avoir obtenu l'autorisation écrite, tant de l'entrepreneur que le Wali de la région Marrakech -Tensift AI Haouz.
ARTICLE 28 : NETTOYAGES
Le nettoyage périodique du chantier ainsi que l’enlèvement des gravats ou détritus de provenance indéterminée seront assurés par l’entrepreneur .
Les matériaux ou fournitures refusés par l’Architecte et ceux sans emploi sont soumis de côté et signalés de manière apparente , ils sont évacués du chantier dans un délai de 24 heures. L’inexécution de cette obligation par l’entrepreneur entraîne l’application des paragraphes 2 et 3 de l’article 40 du C.C.A.G.-T.
ARTICLE 29 : RESILIATION DU MARCHE
Le marché peut être résilié de plein droit, a gré de maître d’ouvrage et sans que l’entrepreneur puise prétendre à une indemnité quelconque :
1- En cas de décès de l’entrepreneur sauf si, le droit pour le maître d’ouvrage d’accepter les offres des héritiers ou successeurs de l’entrepreneur.
2-    en cas de dissolution de l’entreprise si celle Ŕ ci est constitué.
3- En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, à moins que le maître d’ouvrage accepte les offres du liquidateur ou syndic représentant la masse des créanciers pour la continuation des travaux.
4- En cas d’incapacité, de fraude de tromperie, constatés que le maître d’ouvrage sur la qualité des matériaux et de leur mise en œuvre.
5- En cas d’abandon de chantier, ou de réduction d’activité apportant des perturbations dans le déroulement normal du chantier, dûment constatés par le maître d’ouvrage si la reprise n’est pas encore effectuée huit jours après réception d’une lettre recommandée valant mise en demeure.
6- En cas de sous traitance, cession transfert ou apport du marché sans l’autorisation du maître d’ouvrage. En fin les autres cas où l’entrepreneur ne s’est pas conformé aux stipulations du marché et cela conformément aux articles 45, 46, 47, 48 et 70 du CCAGT.
En fin le marché peut être résilié dans tous les cas prévus par le CCAG-T.
ARTICLE 30 : PLAN DE RECOLLEMENT - INSTRUCTIONS D’EXPLOITATION
En fin d’exécution, l'Entrepreneur remet au Maître de l’Ouvrage, par l’intermédiaire de Maître de l’Œuvre, un contre calque et six tirages des dessins suivants, les tirages étant pliés au format 21 x 29,7 cm :
- Plans côtés des ouvrages non visibles tels que fondations, conduites d'évacuation des eaux pluviales et usées dont la réalisation peut être différente des plans initiaux, et tels qu’ils ont été effectivement exécutés.
- Plans avec symboles à teintes conventionnelles des conduites, canalisations, conducteurs visibles ou invisibles, tels qu'ils ont été posés.
Ces plans portent notamment, la position de tous les appareils et de tout matériel installé ainsi que la situation et la section de toutes les conduites. Ils seront signés par l’Architecte.
Si l'Entrepreneur n’a pas fourni les plans de recollement au plus tard trente (30 ) jours après la réception provisoire, il lui sera appliqué une retenue d’un pour cent (1%) du montant du marché, arrondie à la dizaine de dirhams supérieure. Cette retenue sera déduite d’office du prochain décompte de l’Entrepreneur.
Aucun décompte définitif ne sera réglé à l’entreprise avant remise du dossier recollement et des instructions d’exploitation.
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ARTICLE 31 : RECEPTION PROVISOIRE
A la fin des travaux, L'entrepreneur est tenu d'aviser l'Administration par lettre recommandée, de leur achèvement complet et ce conformément à l’article 65 du CCAGT.
Il est alors procédé en présence de L'Entrepreneur dûment convoqué par l'Administration et le Maître d’Oeuvre, à une réception provisoire des travaux .
En cas d'absence de ce dernier, il en fait mention au procès verbal .Faute par l'Entrepreneur de se lui conformer à l'obligation qui lui est faite, il ne pourra élever aucune réclamation sur la date de constatation par l'Administration et le Maître d’Oeuvre de la fin des travaux sur les pénalités qu'ils pourraient en courir .
La réception provisoire donnera lieu à un procès verbal, signé par l'Entrepreneur, le Maître d’Oeuvre et par l'Administration . Ce P.V. doit mentionner le cas échéant, les imperfections ou les malfaçons constatées auxquelles l'Entrepreneur doit remédier dans un délai fixé par ordre de service .
ARTICLE 32 : RECEPTION DEFINITIVE
La réception définitive, aura lieu (DOUZE MOIS) 12 mois après la date de la réception provisoire des travaux et ce conformément à l’article 68 du CCAGT.

Article 33: Intérêts Moratoires 


En application des dispositions du décret N°2.03.703 du 18 Ramadan 1424 (13/11/03), lorsque le retard ; d’ordonnancement et de paiement de la dépense résultante de l’exécution du présent marché; encombre à l’administration, fait courir de plein droit et sous formalité préalable des intérêts moratoires au profit du titulaire du marché. Le taux des intérêts moratoires est déterminé sur la base du taux moyen pondéré des bons du trésor à trois (3) mois souscris par adjudication au cours du trimestre précédent. Le taux ainsi déterminé est arrondi au dixième supérieur.

En l’absence d’émission par adjudication des bons du trésor à trois (3) mois pendant  un trimestre donné, le taux en vigueur au titre de ce trimestre sera maintenu pour le trimestre suivant.
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CHAPITRE II

CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
INDICATIONS GENERALES
I - GENERALITES
ARTICLE I.1 - IMPLANTATION ET NIVELLEMENT -
L'implantation sera réalisée par le Contractant sous son entière responsabilité et ses frais, par un géomètre agrée, en application du plan d'implantation et suivant les indications qui lui seront fournis par l’Administration et l'Architecte.
Ces derniers disposeront d'un délai de (8) huit jours pour approuver ou faire modifier ce piquetage à dater de lendemain du jour de la réception de la demande d'y procéder, faite par le Contractant.
Le contrôle de l'implantation sur le site par l’Administration et l'Architecte ne dégage pas le Contractant de la responsabilité des erreurs qu'il aurait pu commettre et de toutes les conséquences en découlant.
Le Contractant est responsable de la conservation des repères. Si au cours des travaux, ceux - ci étaient détruits, il en devra la remise en état sous sa responsabilité et ses frais.
L'établissement du plan et celui du repère du nivellement donnera lieu à la rédaction de procès - verbaux par le Contractant, l’Administration et l'Architecte.
ARTICLE I.2 - QUALITE DES MATERIAUX -
L'Entrepreneur devra fournir, avant approvisionnement, une liste complète comportant toutes les indications sur la marque, la qualité, la provenance des matériaux qu'il comporte utiliser.
Tous ces matériaux seront de première qualité et répondront aux prescriptions du devis technique du D.G.A. et aux prescriptions des D.T.U. à défaut, ils devront posséder les caractéristiques des échantillons témoins et devront satisfaire aux normes en vigueur.
La demande de réception du matériel ou matériaux devra être présentée au moins quatre (4) jours avant son emploi. L'Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour avoir sur son chantier, les quantités suffisantes de matériaux vérifiées et acceptées, nécessaires à la bonne marche de travaux.
Les matériaux refusés seront immédiatement évacués du chantier et les ouvrages éventuellement commencé avec ces matériaux de rebut seront démolis et refaits aux frais de l'entreprise.
ARTICLE I.3 - CONTROLE DE LA QUALITE DES MATERIAUX -
Le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Oeuvre prescriront les essais de recette à faire subir aux matériaux fournis par l'Entrepreneur. Ces essais seront exécutés conformément aux indications fixées par le présent cahier ou à défaut d’indications, par les normes de l'AFNOR et du D.G.A. Les prélèvements seront faits contradictoirement.
Si l'Entrepreneur ou son représentant dûment convoqué fait défaut, les prélèvements seront valablement faits en son absence . Les essais sur les matériaux approvisionnés sur le chantier seront effectués par le Maître de l'Ouvrage ou sous son contrôle, par un Laboratoire agréé par le Maître de l'Ouvrage et l'Architecte .
Si à la suite de ses essais , le lot est rebuté , les essais effectués sur les matériaux fournissent en remplacement seront à la charge de l'Entrepreneur. Dans le cas où un lot de matériaux serait rebuté, ce lot devra être enlevé, sans mise en demeure préalable, par l'Entrepreneur et à ses frais , dans les délais qui, seront prescrits par le Maître de l'Ouvrage.
ARTICLEI.4-TROUS-RESERVATIONS-FEUILLURES-PERCEMENTS-SCELLEMENTS
L'Entrepreneur doit requérir en temps utile et au plus tard un mois après la datte de la lettre de notification , les plans de réservation de trous , passage , feuillures , scellements trémie etc … détaillés au près des B.E..T de la structure et des lots techniques et approuvés par l'Architecte, le Maître de l'Ouvrage et le bureau de contrôle.
L'Entrepreneur doit requérir en temps utile de Maître de l'Ouvrage, de l'Architecte et des B.E.T. , toutes les instructions qu'elle peut estimer nécessaire pour la commande de tous les matériaux ou appareils de provenance spéciale indiqués au devis descriptif ou figurant sur les plans techniques des autres corps d'état .
Dans le cas où la commande n'aurait pas été faite en temps utile et si cette circonstance était de nature à retarder l'exécution des travaux, le Maître de l'Ouvrage et l'Architecte pourront imposer tous les matériaux, objets ou appareils de remplacement de son choix sans que l'Entrepreneur puisse prétendre à une indemnité pour les suppléments de dépenses susceptibles d'en résulter à quelque titre que ce soit.
ARTICLE I.5 - FOURREAUX-FOUILLES-INSERTS-TAQUETS-ET ACCESSOIRES DIVERS -
L'Entrepreneur doit assurer la pose de tous les accessoires, quelle que soit leur nature et leur destination conformément au détail ci-après :
· Le réglage et la mise en place avec fourniture des pattes de scellements nécessaires. 

· Le scellement des platines et écrous divers dans les socles support des machines. 

· Le scellement définitif et le calfeutrement et mise en place de tous les taquets noyés dans le béton . 

· La fixation des boîtes de raccordements électriques. 

· L'Entrepreneur devra la fourniture et la pose de tous les fourreaux pour l’ensemble des alimentations. 
· Fourreaux pour câble électrique   en P.V.C. ou en buse de ciment enterré au sol. 

· Fourreaux pour alimentation d'eau potable en tuyaux de P.V.C. 

L’entreprise  devra  tous  les  fourreaux  nécessaires  autre  que  ceux  définis  ci-dessus  pour  tous  autres  lots  techniques,  les
passages des alimentations et évacuations dans les longrines, murs, poteaux, voiles etc...

	14
	abdelkarim el achak Ŕ architecte associé
	

	
	
	


II - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - GROS-OEUVRE
ARTICLE II.1 - PROVENANCE DES MATERIAUX
En application de l’article 21 du CCAG , les matériaux destinés à l’exécution des travaux du présent marché seront d’origine marocaine, et les lieux d’extractions seront agréés par le Maître de l'Ouvrage et l'architecte.
Les matériaux destinés à l'exécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne sera fait appel aux matériaux d'origine étrangère qu’ ' en cas d'impossibilité de les procurer sur le marché marocain .
Le tableau ci - après indique l'origine et la qualité des principaux matériaux.
	DESIGNATION DES MATERIAUX
	PROVENANCE

	Ciment C.P.J. 35 - C.P.J. 45
	Usines du Maroc

	Sable d’Oued ou de carrière.
	Meilleures carrières agrées par le Maître d’Ouvrage

	Gravette, Pierre dure concassée.
	Meilleures carrières agrées par le Maître d’Ouvrage

	Aciers
	Fournisseurs agrées par le Maître d’Ouvrage

	Produits de terre cuite Ŕ Briques et agglos     Usines ou entreprises locales agrées par le Maître d’Ouvrage

	Tuyaux en béton comprimé classe 60 B
	Usines ou entreprises locales agrées par le Maître d’Ouvrage

	vibré fabriqué mécaniquement en atelier
	

	Feutre et bitume
	Usines ou entreprises locales agrées par le Maître d’Ouvrage


ARTICLE II.2 - COMPOSANTS DU BETON -
1  - Sable pour mortiers et béton :
Le sable pour mortiers et béton sera lavé, il ne devra pas contenir :
· Plus de    5 % de grains fins passant au tamis module 24 AFNOR x 11.501. 

· Plus de 30 % de grains fins passant au tamis module 27 AFNOR x 11.501. 

2 - Granulats pour béton :
Les granulats pour béton sont fournis par l'Entrepreneur, ils proviendront des carrières agréés par le Maître de l'Ouvrage et l'Architecte et seront conformes quant à leurs caractéristiques, granularité et propreté aux prescriptions des articles relatifs à l'exécution des ouvrages en béton armé.
L'étude granulométrique doit être faite par un laboratoire agrée à la charge de l'Entrepreneur.
3  - Ciment :
Le liant sera du C.P.J 35 / 45 ou CM suivant l’utilisation provenant des usines agréés par le Maître de l'Ouvrage et l'Architecte.
4  - Eau de gâchage des mortiers et bétons :
L'Entrepreneur devra se procurer par ses propres moyens, l'eau nécessaire à l'exécution des travaux .
5 - Aciers pour béton armé :
Les armatures seront constituées par des ronds en acier, lisses ou crénelés, satisfaisant aux conditions définies par la norme A. 35-008.
La catégorie, le diamètre et la nuance ou la classe des aciers constituants les armatures seront conformes aux indications précisées sur les plans et dessins visés " BON POUR EXECUTION " .
ARTICLE II.3 - SPECIFICATIONS CONCERNANT LES BETONS -
1  - Fabrication et mise en place des bétons :
Les bétons seront fabriqués mécaniquement. La malaxeur devra comporter un doseur suffisamment précis pour respecter la composition du béton établie par un Laboratoire agrée, compte - tenu des tolérances .
La façon de fabrication et de dosage devra être précisée au B. E.T. ainsi qu ' au Maître de l'Ouvrage et l'Architecte. Les dosages devront être indiqués clairement sur des panneaux sur les lieux de la confection .
Les granulats seront introduits dans la bétonnière dans l'ordre suivant, sauf disposition particulière préconisée par L'Entrepreneur s'il est démontré qu'il permet un mélange plus homogène des constituants du béton :
- Gravette de la plus grande dimension . - Ciment .
- Sable .
- Gravette de la petite dimension .
2 - Essais préliminaires et de recette des bétons :
Les essais nécessaires au contrôle des qualités mécaniques des bétons portant sur la mesure de leur résistance à la compression et à la traction . Ces essais sont les suivantes :
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a) Epreuves d'études
Les éprouvettes sont à la charge de l'Entrepreneur, et exécutées par un laboratoire agréé par le Maître de l'Ouvrage et l'Architecte
Il sera fait , pour les essais d'études , 9 éprouvettes seront essayés à 7 jours  et   à 28 jours .
Les résultats à 7 jours doivent être égaux au 7 dixièmes de ceux obtenus à 28 jours répondant aux minima.
b) Résistance à la compression
Pour un essai de résistance à la compression, on prélèvera des éprouvettes du béton fabriqué pour le chantier, la résistance à la compression à 7 ou 28 jours sera la moyenne des résistances à l’écrasement des éprouvettes. La hauteur des éprouvettes, qui seront cylindriques, ne sera pas inférieure à deux fois leur diamètre.
c) Résistance à la traction
Pour un essai de résistance à la traction par flexion, on prélèvera des éprouvettes parallélépipèdes de 7x7x28 cm de béton, la résistance à la traction à 7 ou 28 jours sera la moyenne des résistances à la traction des éprouvettes à 7 ou 28 jours , calculée à partir d’essais de rupture à la réflexion, par la formule : N = 3.6 M/a3
M : étant le moment fléchissement de rupture. A : l'arête du cube d'essai
Le béton des éprouvettes sera mis en place dans des moules par un serrage équivalent à celui pratiqué sur le chantier.
d) Plasticité
L'affaissement obtenu dans les essais de la plasticité sera compris entre 2,5 et 4 cm pour les bétons mis en place par vibration et entre 5 et 7,5 cm pour les bétons mis en place par piquetage.
3 - Essais de contrôle :
Les essais de contrôle pour le béton seront faits systématiquement pour chaque poste suivant les conditions définies dans la norme Marocaine NM10-03-F-009 homologuée par l'arrêté n° 896-76 du Rajeb 1396 ( 23 Juillet 1976).
Des essais de contrôle seront exécutés chaque fois que l'Architecte ou le Maître de l'Ouvrage le jugera utile . Les essais de contrôle sont à la charge de l'Entrepreneur.
4 - Coffrage :
L'Entrepreneur proposera à l'agrément de le Maître de l'Ouvrage et l'Architecte, les systèmes de coffrage qu'il compte utiliser dans le cadre des prescriptions techniques actuellement en vigueur .
a) Mise en oeuvre :
L’implantation des ouvrages devra être rigoureuse et le respect des côtes absolus.
En particulier, la verticalité des poteaux devra être rigoureuse et il ne sera admis aucune tolérance pour erreur d’implantation de poteaux superposés et ancrés.
Les arêtes des éléments continus devront être rectilignes sans écart aux raccords ni ventre.
L’étanchéité des coffrages devra être suffisante pour éviter les pertes de laitance au moment du pilonnage ou de la mise en vibration.
Les joints de dilatation devront être débarrassés de tous les éléments de coffrage ou autres, qui pourraient s'opposer à leur fonctionnement.
b) Matériaux de coffrage :
L'Entrepreneur devra veiller au respect des parements des ouvrages exigés par leur destination.
Dans le cas des parements ordinaires, les coffrages seront, avant tout commencement de bétonnage, nettoyés des chapeaux et chutes diverses provenant de leur exécution ou assemblage.
Dans le cas de parements devant rester apparents, les coffrages seront particulièrement soignés suivant destination, la planiture des parois devra être au moins égale à celle exigée pour l’enduit ciment parfaitement dressé.
c) Armature pour béton armé
Il sera mis en place tous les aciers de couture et attentes nécessaires pour les reprises , le liaisonnement des cloisons , les liaisons pour éléments préfabriqués, etc.
Les armatures seront en place suivant les normes B.A.EL. Les cales seront en béton . Dans tous les cas, les aciers devront toujours être enrobés d’au moins 3 cm de béton, ou en fonction des impératifs du comportement au feu des structures en B.A pour les éléments préfabriqués, tout acier atteint de tâches de rouille non adhérente sera refusé.
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ARTICLE II.4 - COMPOSITION DES MORTIERS ET BETONS -
Par dérogation à l'article 22 du Devis Général d'Architecture , la composition des mortiers et bétons sera la suivante :
	DESIGNATION
	CIMENT
	CHAUX
	SABLE
	GRAIN
	EMPLOI
	
	

	
	CPJ 35
	GRASSE
	DE RIZ
	
	
	
	
	

	Mortier
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mortier n°1
	350
	
	500
	500
	Dégrossissement d'enduit
	

	Mortier n°2
	350
	
	660
	340
	Hourdage maçonnerie
	

	Mortier n°3
	400
	
	500
	500
	Mortier de reprise béton
	

	Mortier n°4
	500
	
	1000
	
	Enduit lissé, chape, scellement de revêtement

	Mortier n°5
	150
	250
	1000
	
	dosage global de liant Enduit bâtard (250 à 350

	
	
	
	
	
	kg/m3)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DESIGNATION
	CIMENT
	CHAUX
	SABLE
	GRAIN
	
	GRAVETTE
	
	EMPLOI

	
	CPJ 45
	GRASSE
	
	DE RIZ
	
	8/15
	15/25
	

	Béton
	
	
	
	
	
	
	
	

	Béton n°1
	200
	
	450
	
	
	1000
	
	Béton propreté

	Béton n°2
	300
	
	450
	
	
	
	1000
	Béton de forme

	Béton n°3
	300
	
	450
	
	
	(1000)
	1000
	Béton   banché,   béton

	
	
	
	
	
	
	
	
	cyclopéen

	Béton n°4
	350
	
	350
	350
	
	
	700
	Béton armé

	Béton n°5
	350
	
	350
	350
	
	700
	
	Béton armé


Les quantités d’agrégats entrant dans la composition du béton N3, 4 et N° 5 sont données à titre indicatif pour permettre à l'Entrepreneur d’établir ses prix. Elles n’ont aucune valeur contractuelle. Les quantités réelles et leur teneur en eau seront déterminées par le Laboratoire d’Essais et d’Etudes, après agrément des agrégats par le Bureau d’Etudes et le Maître de l'Ouvrage. Par contre, la nature des agrégats entrant dans la composition des bétons, est imposée par le tableau ci-dessus.
ARTICLE II.5- MODE D’EXECUTION DES OUVRAGES -
1 - TERRASSEMENT - REMBLAIEMENT :
Les fouilles seront réalisées selon les formes et niveaux indiqués sur les plans , compte - tenu éventuellement des coffrages ainsi qu ' aux éléments .
Toutefois , les côtes de fond , de fouilles indiquées sur plans pour les fondations ne sont qu ' approximatives , les côtes définitives seront arrêtées par le B.E.T. et le Laboratoire d’essais.
Les terres en excès impropres au remblaiement seront évacuées à la charge publique .
Le remblaiement après exécution des ouvrages de béton ou maçonnerie sera réalisée en utilisant d'abord les matériaux stockés à proximité des fouilles , à moins que leur état ne les rend impropres à cet usage .
Ces remblais seront exécutés en couche de 20 cm d’épaisseur et que la densité sèche requise après compactage sera au moins
égale à 95% de la densité sèche maximum à l’essai proctor modifié.
Avant remblaiement , le béton des ouvrages devra avoir atteint une résistance suffisante pour s'opposer aux poussées résultant des remblai et du compactage de ces remblais .
2 - ASSAINISSEMENT CANALISATIONS ENTERREES a) Fouilles :
Les fouilles en tranchées seront largement ouvertes pour permettre une mise en oeuvre aisée et rationnelle. Les pentes des fonds de fouilles ne seront jamais inférieures à 3 mm par mètre.
Le remblaiement des tranchées ne sera effectué qu’après essai d’étanchéité des canalisations.
Les largeurs des tranchées pour canalisations seront égales au diamètre extérieur de la buse augmenté de 40 cm . Les remblais en terre seront réalisés par couche de 20 cm d'épaisseur damée et arrosées .
b ) Canalisations :
Les canalisations enterrées pour l’évacuation des E.U., E.P. et E.V. seront en buse de ciment comprimé.
Les joints seront exécutés au mortier n° 1.
Les coudes au 1/4 sont proscrits, chaque changement de direction comportera un regard.
Les tuyaux seront posés sur lit de sable d’une épaisseur minimale de 10 cm et seront remblayés soigneusement, et dans la traversée des bâtiments sur une forme de béton.
La pose d’un tronçon entre deux regards devra être ininterrompue en respectant soigneusement pentes et côtes.
Avant la pose de chaque élément, le joint sera débarrassé de toute saillie.
Les traversées éventuelles des longrines, poteaux, voiles etc... par les tuyaux se feront obligatoirement à l’intérieur d’un fourreau en P.V.C. d’un diamètre nettement supérieur à celui du conduit.
Les emplacements des départs d’évacuation des E.U.E.V. et E.P. devront être correctement repérés en fonction des collecteurs en accord avec l'Entrepreneur du lot V.R.D. et les canalisations correspondantes seront prolongées d‟un mètre vers l’extérieur compté à partir de la façade à permettre leur raccordement au réseau d’assainissement extérieur.
Les tuyaux devront , avant pose , être agréés par le Maître de l'Ouvrage et l'Architecte d'au moins 7 jours .
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c ) Regards :
Ils seront réalisés en béton dans un moule métallique ou en briques pleines, debout sur un radier de béton ou en agglomérés pleins . Enduits au mortier gros de ciment hydrofuge, les angles seront arrondis sur un rayon de 5 cm , compris tampon avec anneau de lavage .
A l'extérieur des bâtiments , les tampons comprennent un cadre cornière (40 ou 50 mm ) .
Toutes les parties métalliques seront préalablement galvanisées à chaud . Le joint sera absolument étanche (mortier de flintkote ou équivalent) .
Le raccordement avec les buses sera parfaitement exécuté, assurant une étanchéité complète lors de la mise en service. Les profondeurs seront variables suivant les pentes d’écoulement.
Les fonds de regard ne comporteront jamais de fosse à sable mais une ou plusieurs cuvettes simples ou à raccordement .
3 - BETONS
a) Bétons non armés
Les bétons non armés seront suivant les différentes natures d’ouvrages, soit briquetés, soit damés ou vibrés. Après damage, le béton devra présenter une masse bien compacte et homogène.
b) Bétons armés
Les bétons armés seront obligatoirement vibrés à l’aide d'appareil approprié à l’exclusion de toute vibration d’armature.
Les vibrations seront arrêtées dès que la laitance apparaîtra autour de l’appareil vibrant. Au décoffrage le béton vibré devra présenter un aspect bien homogène, (pas de nid de cailloux, ni d’épaufrures).
c) Aspect des bétons
Béton devant rester brut de décoffrage non parementé
Il sera soigneusement coffré en parois métalliques et coulé. Les arrêtes seront nettes et bien droites. Toute coulure ou balévre sera enlevée au ciseau et à la brosse métallique. Les papiers et couvre-joints divers devront être enlevés.
Béton destiné à recevoir un enduit
Il présentera un parement approprié au bon accrochage de l’enduit. Il devra être rigoureux, sans toutefois comporter de balévre.
Pour ce faire, les parois de ces coffrages seront en bois de premier emploi, rabotés intérieurement  .
D’autre part , des reprises de bétonnage n’apparaîtront pas sur les parements . Les coffrages seront huilés pour en faciliter la dépose.
Cette huile ne devra nuire en aucune  façon à l’accrochage d’un quelconque enduit ou revêtement.
Classification :
En fonction des parements à obtenir , les coffrages sont classés en trois catégories:
· coffrage ordinaire brut pour parements cachés  ou à enduire ( semelles, longrines, planchers sur faux plafonds, etc.) 

· coffrage ordinaire soigné pour parements non, enduits et / ou à bâtir. 

· coffrage très soigné pour parements devant rester brut de décoffrage (ainsi que les éventuels élément préfabriqués horizontaux ou verticaux). 

Béton lisse brut de décoffrage à peindre :
L'Entrepreneur devra livrer les bétons bruts de décoffrage lisses et plans. prêts à recevoir l’application de la peinture.
Il devra remédier aux défauts  de planimétrie:
· soit par moulage sur les parties saillantes et les aspérités ( en particulier pour les cueillies) 

· soit par une surcharge pour le manque de matière. 

Elle  devra obtenir une surface présentant les mêmes caractéristiques au toucher que les bétons bruts lisses.
Cette surcharge peut être exécutée à l'aide d’un mortier de ciment ou produit de ragréage. Les produits employés ne présentent pas d’incompatibilité avec les peintures appliquées.
Les bétons bruts de décoffrage étant obtenus par les banches métalliques réceptionnées par l'architecte. L'Entrepreneur se charge de la réfection des surfaces ayant un bullage supérieur ou inférieur à 3 ou 4 mm de diamètre.
Arrêtes et cueillis.
L'Entrepreneur livrera des arrêtes et des cueillies nettes et franches exemptes des balévres et épaufrures. Elle devra remédier à tous les défauts.
Joints creux.
L'Entrepreneur rebouchera et poncera éventuellement les joints creux laissés par l’empreinte du ruban adhésif aux joints des divers coffrages .
Poteaux
Le coulage des poteaux se fera en une seule fois , mais les coffrages devront permettre le coulage d'une hauteur maximale, de 1,50 m pour cela, une face de coffrage devra rester libre et devra pouvoir recevoir un panneau supplémentaire pour la finition du coulage . Aucun ragréage ne sera toléré avant réception par le B.E.T.
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Dans le cas où certaines parties représenteraient des cavités importantes , le poteau incriminé sera démoli. En aucun cas, les attentes des poteaux seront déviées pour rattraper un défaut éventuel de traçage. Tout béton coulé avec un excès d'eau sera démoli .
Le plus grand soin devra être observé lors du coulage des éléments de faible section . Par temps chaud , les coffrages seront abondamment trempés avant collage et maintenus humides pendant 48 heures . Aucun décoffrage ne sera admis avant 48 heures .
Après le coffrage , le béton devra rester humide par arrosage abondant pendant 3 ( TROIS JOURS ) minimum .
Tous les poteaux , intégrés dans les maçonneries , soit des moellons , soit d'agglos seront coulés après le montage de ces maçonneries. Le nettoyage des pieds de poteaux avant coulage devra être exécuté avec soin afin de débarrasser le mortier de maçonnerie de ces pieds de poteaux.
Poutres et chaînages
Les étaiements des poutres devront être exécutés de manière à empêcher toute flèche . Les étais seront posés sur une semelle de réparation en madrier, et en aucun cas les cales seront exécutées par des éléments tels que briques agglos , cailloux , etc…
Dans le cas d'emploi d'étais en bois , les cales seront en forme de coin et en bois dur .
Le décoffrage avant 28 jours ne sera toléré qu 'après l'avis du B .E.T. pour certains éléments le permettant .
Les prescriptions du paragraphe ci-dessus restent valables pour les précautions à prendre lors du coulage par températures élevées . De plus le début de coulage par forte chaleur sera fait à partir de 16 heures . Dès le lendemain à l'ouverture du chantier , le béton coulé la veille sera arrosé en permanence, et cela pendant 7 jours au moins .
Nervures des hourdis et dalles de compression
Avant tout coulage , les hourdis seront arrosés jusqu'à saturation, les armatures des hourdis et de la dalle de compression, calées convenablement La granulométrie sera étudiée avant exécution . L'enrobage des aciers sera particulièrement soigné dans les nervures . Les précautions de maintien humide et de coulage par forte chaleur décrite au paragraphe ci-dessus seront adoptées.
4 - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LE FACONNAGE DES ACIERS -
Les armatures sont coupées et cintrées à froid . Les appareils à cintrer sont munis de jeux de tous les mandrins permettant de réaliser les courbures prévues ou prescrites .
Aucune tolérance en moins ne peut être accordée sur les diamètres des mandrins sont de :
· Barre de diamètre au plus égal à 12 mm : 3 fois le diamètre de la barre . 

· Barre de diamètre supérieur à 12 mm :  5 fois le diamètre de la barre . 

· Barre de diamètre supérieur à 25 mm :  8 fois le diamètre de la barre . 

Pour les aciers à haute adhérence ( Tor , Caron ou équivalent ) .
· Le cintrage aux appareils manuels est interdit pour les barres d'un diamètre supérieur à 14 mm. 

· Le redressement même partiel , d'une barre cintrée , la pliure et la dépliure des barres laissées en attente sont interdites . 

5 - ENDUITS:
5.1 ) Les enduits intérieurs : seront exécutés conformément aux stipulations de chapitre III. Le plus grand soin devra être apporté à la mise en place du grillage galvanisé destiné à éviter les fissures entre les éléments de béton et les remplissages. Ce grillage devra être incorporé dans la couche de dressage et débordé de 0,50 de part et d'autre de la liaison entre béton et remplissage :
· La première après arrosage abondant du support , au mortier clair sans forme de gobetis dosé à 600 kg de ciment . 

· La deuxième exécutée 24 heures après la première au mortier parfaitement dressée et serré 

La couche de finition , suivant modèle agréé par l'Architecte .
Le respect de ces prescriptions reste impératif. Toute partie d 'enduit n'ayant pas satisfait à ces prescriptions sera démoli.
ARTICLE II.6- SPECIFICATIONS PARTICULIERES AUX BRIQUES ET AGGLOMERES -
Les agglomérés seront conformes aux normes Marocaines et aux prescriptions du D.G.A, Article 18. Les agglomérés de ciment vibrés mécaniquement seront de première qualité.
Il ne sera pas toléré de fabrication artisanale sur le chantier, une confection industrielle sur le chantier peut être éventuellement acceptée après accord d'essai d'agrément et de contrôle du Maître de l'Ouvrage et l'Architecte .
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III - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - ETANCHEITE
ARTICLE III.1 - CARACTERISTIQUES DES SUPPORTS -
Il est stipulé que l'Entrepreneur devra appliquer son étanchéité après avoir réalisé lui-même la préparation nécessaire (ragréage ou forme de pente suivant les cas).
Les supports doivent présenter, après finition, une surface propre, dure, bien dressée et débarrassée de tout corps ou matière de nature à compromettre la conservation du revêtement (huile, plâtre, etc…)
ARTICLE III.2 - MATERIAUX D’ETANCHEITE -
1) Bitume armé :
Les bitumes armés seront du type 40 à armature toile de jute, conformes à la norme marocaine.
2) Feutre bitumé :
Les feutres bitumés seront du type :
· 36 S à armature carton feutre conforme à la norme N.F.P. 84.302. 

· 36 S à armature voile de verre conforme à la norme N.F.P. 84.307. 

· 36 S à armature  feutre d‟amiante conforme à la norme N.F.P. 84.309. 

3) Enduits d’application à chaud (E.A.C.)
Les enduits d’application à chaud sont à base de bitume oxydé ou bitume soufflé.
Pour la préparation de ces enduits à chaud, l'Entrepreneur doit disposer d‟un matériel de chauffage permettant de maintenir la température dans les limites des 200°C / 20°C.
La masse moyenne des enduits d’application à chaud entrant dans la composition des revêtements multicouches, mesurés sur un échantillon de 0,50 x 0,50, prélevé en oeuvre, ne doit pas être inférieure de plus de 10% aux masses indiquées dans la composition des revêtements.
4) Enduits d’application à froid (E.A.F.)
Ce sont des produits à base de bitume en émulsion ou de préférence en solution. La teneur en bitume doit être égale ou supérieure à 50%
ARTICLE III.3 - GARANTIE -
Conformément à l’article 67 du CCAGT, l'Entrepreneur est responsable pendant 10 ans à compter de la réception provisoire, de l'étanchéité complète contre infiltration provoquée par une mauvaise exécution des travaux.
Cette garantie comprend la remise en état des produits d'étanchéité et de protection avec les mêmes produits que ceux qui ont servi à l'établissement de l'étanchéité ou avec tout produit de qualité au moins équivalent préalablement agréé par le Maître d'Oeuvre et le Maître de l'Ouvrage , ainsi que la réparation des dommages causés à la construction par l'infiltration sous réserve que l'Entrepreneur ait été informé de ces infiltrations dès leur apparition.
L'Entrepreneur doit intervenir dès la réception de l'avis de défaut d'étanchéité qui lui est donné par le Maître de l'Ouvrage et l'architecte et prendre toutes dispositions utiles. L'Entrepreneur devra soumettre au Maître de l'Ouvrage dans les 5 jours (cinq) qui suivent la réception provisoire des travaux, une lettre par laquelle il garantit pendant 10 ans (dix) les travaux exécutés par lui.
ARTICLE III.4 - EPREUVES D’ETANCHEITE -
Les épreuves d'étanchéité des toitures-terrasses sont effectuées par mise en eau (teintées de préférence). On établit le niveau d'eau à 0,05 m au dessus des points hauts des relevés.
Ces essais ne peuvent être réalisés, comme prévus que dans la mesure où la partie supérieure des relevés se trouve à un même niveau pour la partie de toiture essayée.
Il y a lieu de veiller à ce que la surcharge d'eau ainsi créée ne dépasse pas celle admise par les calculs de résistance.
Ce niveau est maintenu pendant 72 heures minimum. La vidange de l'eau est faite progressivement pour éviter tout refoulement dans les évacuations d'eaux usées. Aucune fuite ne doit pas apparaître en aucun point tant en sous-face de la terrasse que dans un mur ou dans une cloison verticale.
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IV - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - REVETEMENT & CARRELAGE
ARTICLE IV. 1 - PROVENANCE DES MATERIAUX
	DESIGNATIONS
	QUALITE ET PROVENANCE
	

	
	
	

	Sable
	de mer ou des meilleures carrières de la région
	

	
	

	Ciment
	des  usines de  ciment de la région, livré obligatoirement

	
	en sacs de papier de 50 kg -
	

	Gravette - Grain de riz
	des usines et dépôts du Maroc de la région, choix soumis au Maître d‟Ouvrage.

	
	
	

	Gravillons lavés
	des usines et dépôts du Maroc de la région,
	“

	
	
	


	Joints plastiques
	- Idem - de 8 mm d'épaisseur,
	“

	Faïence - grès
	- idem - sur mur de 10 x 20 blanc avec bandes d'arrêt ou 15 x 15 pour faïence

	
	
	


ARTICLE IV. 2 - CARACTERISTIQUES DES SUPPORTS -
Tous les travaux seront réalisés suivant les prescriptions du D.G.A.
Le Contractant devra l’exécution de l’intégralité de ses supports et devra s’assurer de leur bonne mise en œuvre, de la plani métrie et du respect des épaisseurs et réservations qu’il aura communiquées.
Les approvisionnements devront prévoir l’intégralité de la fourniture au démarrage des travaux pour assurer la régularité des couleurs, nuances et textures. Il ne sera toléré aucune différence d’aspect à l’intérieur d’un même local, pas plus qu’un désaffleurement visible à la lumière naturelle. Il sera procédé à un marquage parfait des joints entre plaques.
La qualité des ciments devra être précisée par le fournisseur de chaque matériau.
ARTICLE IV. 3 - REVETEMENT EN CARREAUX.
Le support doit être propre et débarrassé de toutes impuretés susceptibles de provoquer des désordres dans le revêtement. Les carreaux doivent être à arêtes vives et rectilignes, sans éclats ni épaufrures.
Les carreaux seront posés à joints serrés, au mortier de ciment CPJ 45 dosé à 300 kg pour 1 m3 de sable, au moment de la pose, les carreaux seront trempés et réessayés et les joints seront ensuite remplis au coulis.
Le dernier rang horizontal ou vertical de carrelage sera constitué par les carreaux à bords arrondis.
Tous les reliefs tels que robinets, tuyaux, colliers, etc… existants lors de la pose, seront entourés de carrelage, celui-ci étant découpé à la demande.
ARTICLE IV. 4 - REVETEMENT.
a ) Support et forme :
Les tons et les dessins, les dispositions des joints ou dessins seront déterminés par les dessins d‟exécution notifiés au Contractant ou spécifiés par l'Architecte et le Maître d’Ouvrage
b ) Dallage :
Sur les parties à revêtir, on exécutera une chape de cinq centimètres (0,05 m) minimum d'épaisseur, au mortier moyen de ciment dosé à 350 kg par m3 de sable, fortement battu de manière à offrir une surface parfaitement dressée.
c ) Mise en forme :
Le support doit être nettoyé et soigneusement humidifié avant l'exécution de la sous-couche.
L 'application doit être exécutée en surface ne dépassant pas 6 m2 la plus grande dimension n'excédant pas 3 m. Les joints doivent traverser la couche de granito.
Le mortier de la sous-couche sera fortement battu de manière à offrir une surface parfaitement déversée.
Le dosage en eau de mortier sera fait de manière que les mélanges ne présentent aucune partie sèche, ni aucun excès de fluidité. Le granito poli subira un traitement mécanique à la meule de Carborundum, il devra avoir une surface polie comme le marbre, bien dressée, les cubes de grès ne devront présenter ni saillie, ni flash. Les décapages à l‟acide sont formellement interdits de même que l'emploi de toute matière lubrifiante pour obtenir un glaçage demandé.
Les reprises ou raccords doivent être exécutés avec soin en évitant autant que possible, les différences de tons ainsi que les lignes de raccordement. Le granito lavé subira un traitement identique à celui du granito poli, mais la finition consistera uniquement en un lavage au jet du granito avant prise complète du liant. Les joints seront de type ébonite blanc.
ARTICLE IV. 5 - PROTECTION DES DALLAGES ET NETTOYAGE.
Les locaux devront être clos pendant la durée minimum de séchage par les soins du Contractant
Le Contractant prendra toutes les dispositions pour protéger les revêtements posés jusqu'à leur réception provisoire.
Il utilisera à cet effet tous les moyens utiles, tels que chemins de planchers, répandage de sciure de bois blanc, bâchage, cartons. Le Contractant assurera le nettoyage et la protection des revêtements de sol, carrelage, conformément aux prescriptions des articles 3.71 - 3.73 du Cahier n° 29.244 du C.S.T.B.
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CHAPITRE III

MODE D’EXECUTION ET D’EVALUATION
DES OUVRAGES
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CHAPITRE III
MODE D'EXECUTION ET D'EVALUATION DES OUVRAGES
GROS ŒUVRE & TRAVAUX PREPARATOIRE :
100 - TRAVAUX PREPARATOIRE :
a) INSTALLATION DU CHANTIER Y/C FOURNITURE ET POSE DE PALISSADE ET PANNEAU DE CHANTIER AVEC IMPRESSION PUBLICITAIRE NUMERIQUE
Compris dans les prix remis par l’entrepreneur toutes les prestations et sujétions nécessaires à l’installation de chantier, suivant les indications et instructions de l’architecte et de Maître de l’ouvrage, et en particulier :
· Installation du chantier y/c signalisation palissade avec affichage des plans numériques et le panneau de chantier suivant les indications de l'architecte 
· L’emplacement des accès avec leurs systèmes de fermeture, 
· L’emplacement du panneau du chantier, 
L„Entrepreneur procède à l„installation de son chantier et établit la clôture provisoire du chantier de 2.00 m de hauteur et le panneau de chantier en matériaux appropriés par le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage composée par des planches en tôle peint de dimensions identiques et respectées avec fixation sur structure et ossature métallique compris le système de scellement au sol par supports et socles en béton, compris également dans le prix les impressions numériques des spots publicitaires et indications des intervenants suivant motifs et croquets demandés et validés par le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage.
La clôture doit être maintenue  jusqu’au parachèvement complet des constructions.
Le plan de palissade et la délimitation du projet, la conception du panneau du chantier compris les échantillons à soumettre à l’approbation et validation par le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage.
Ouvrage payé à l’ensemble au forfait du palissade et panneau de chantier avec impressions numériques,
	au prix. .........................................................................................................
	N° 100.a


b) - DEMOLITIONS DE TOUS LES ELEMENTS DE STRUCTURE EN BETON ARME ET EN MACONNERIE DE LA FONTAINE EXISTANTE Y/C EVACUATIONS A LA DECHARGE
L'Entrepreneur devra se rendre personnellement sur place pour apprécier à son point de vue et sous sa responsabilité la nature, l'importance et la difficulté des travaux de démolition et de reprise à effectuer.
Aucune réclamation notamment de supplément de prix ne sera admis en cas de sous estimation de ces travaux. L'Entrepreneur sera tenu responsable de toutes les dégradations qu' il pourrait occasionner aux bâtiments existants ou à conserver lors de l'exécution de ces travaux, dans le cas où ils estimeront que certaines précautions particulières devraient
être prises, il devra en aviser le Maître d'Œuvre avant exécution.
Toutes dégradations ou tous manquements aux sujétions ci-dessus seront repris aux frais de l'Entrepreneur après établissement d'un procès-verbal définissant les malfaçons constatées et les conséquences prévisibles.
Le prix comprendra la démolition des parties en béton armé, en maçonneries, en fondation ou en élévation et d'une façon générale tous les travaux de démolition qui lui seront indiqués par le Maître d'œuvre et qui rentrent dans le cadre du projet objet du présent marché.
Le prix comprendra également l’étaiement des ouvrages existants, l'évacuation des déblais à la décharge publique et toutes les dispositions nécessaires à la stabilité des constructions mitoyenne et à la bonne marche des travaux.
Ouvrage payé à l’ensemble au forfait,
au prix.........................................................................................................N°:10 0.b
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1.01 TERRASSEMENT
Généralités
Les fouilles de toutes natures seront descendues aux côtes reconnues et acceptées par le laboratoire.
Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et devront l’objet d’un procès-verbal de réception.
Aucun travail de béton ou de maçonnerie, ne sera entrepris avant l’accord de l’architecte et de bureau de contrôle.
Les prix de règlement comprennent toutes les sujétions, d’étaiements, de talutages, de relèvements des terres, de dessouchages, d’équipements, de pompages de toutes natures d’évacuation aux décharges pour les terres en excédent lors de l’exécution des fouilles.
Toutes les précautions nécessaires seront prises contre les écoulements, la protection des constructions voisines, l’étaiement éventuel d’ouvrages mis à nu, la clôture des zones ouvertes, ainsi que la tenue des immeubles voisins en cas de pompage intense.
Lorsque l’entrepreneur au cours de ses travaux de fouilles rencontrera des canalisations d’eau, d’électricité, téléphone, égouts, etc... Il devra immédiatement en aviser l’architecte qui interviendra directement auprès des services intéressés.
L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer, à l’aide de clôture, protections et tous procédés soumis au
Maîtrise de chantier de la protection sur rue et sur cour des passants, véhicules, bâtiments, installations électriques.
Il devra à cet égard se prémunir par une assurance spéciale tous risques chantier contre tout sinistre pouvant survenir du fait de ses travaux.
Tous les objets découverts par l’entrepreneur, lors de la réalisation des fouilles, resteront la propriété du Maître de l’Ouvrage.
PRIX N°101. 01 - FOUILLES PLEINE EN MASSE DANS TOUS TERRAINS
Les fouilles seront exécutées aux côtes du projet avec tolérance au plus ou moins 0,02 m. Le prix devra comprendre toutes sujétions éventuelles de blindages ou épuisement, jet sur banquette et sur berge, pour fouilles en déblais ou en excavation. Pour exécution des plates-formes et pour mise à la côte sous hérisson du niveau des sols des bâtiments, suivant prescriptions ci-avant pour déblais ou pour excavation, comprenant enlèvement de tous détritus, toutes terres végétales et remblais se trouvant sur terrain.
Ouvrage payé au mètre cube pour toutes profondeurs sans aucune majoration pour façon de talus et foisonnement.
	au prix. .........................................................................................................
	N° :101. 01


PRIX N°101. 02 FOUILLES EN PUITS, TRANCHEES OU RIGOLES DANS TOUS TERRAINS
Les fouilles en rigoles, tranchées, trous ou puits dans tous terrains comprendront toutes les sujétions décrites ci- dessus.
Les prix des fouilles dans terrain meuble ou dans terrain rocheux comprendront également le transport et la mise en dépôt éventuellement des terres excédentaires aux décharges publiques et les mises en remblai seront comptés par ailleurs. Ouvrage payé au mètre cube théorique, pour fondations de murs, de longrines, poteaux, semelles, chaînages, et tous autres ouvrages suivant prescriptions citées ci-avant et pour toutes profondeurs, et dans toutes natures du terrain, mesures au vide de construction, sans aucune majoration pour façon de talus et foisonnement,
	au prix. .........................................................................................................
	N° :101. 02


NOTA :
La reconnaissance du bon sol sera effectuée par un laboratoire agrée par le maître de l'Ouvrage et l'architecte, sous la surveillance du bureau de contrôle, aux frais et charges de l’entrepreneur adjudicataire du présent marché.
PRIX N°101. 03 - MISE EN REMBLAIS OU EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE
Remblaiement pour mise à la côte des plates-formes des bâtiments, sous hérisson, au droit des semelles, des longrines et des maçonneries en fondations dans le cas de béton de propreté et de semelles débordantes, avec terres provenant des fouilles , les remblaiements seront exécutées par couches successives de 0,20 m. arrosés et compactés au rouleau vibrant ou à la dame vibrante, les terres argileuses ou végétales seront triées et ne devront, en aucun cas, être utilisées en remblai, le terrain remblayé devra avoir après compactage, une densité égale à 95% de la densité Optimum Proctor. Les terres excédentaires seront utilisées pour les aménagements des abords. La terre végétale à l'exclusion de tous débris rocheux sera utilisés pour l'aménagement des jardins
Ouvrage payé au mètre cube, sans majoration, pour foisonnement, compris tous chargements, transports et déchargements sur les lieux à remblayer ou aux décharges publiques ,
	au prix. .........................................................................................................
	N° :101. 03
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102  - ASSAINISSEMENT
PRIX N°102 . 01 - REGARD POUR EVACUATION
Les regards pour évacuations des eaux vannes , des eaux usées ou des eaux pluviales, sont réalisés en béton vibré béton n° 3 coulé dans un moule métallique posées à plat sur radier en béton et béton de propreté de 0,10 d'épaisseur. Terrassements, remblaiement et évacuations aux décharges publics étant compris .
Les enduits intérieurs sont lissés au mortier gras de ciment hydrofuge n° 6, et les angles arrondis par des gorges de 5 cm de rayon avec gorges à la bouteille.
L’arrivée et le départ des buses se feront à 0,10 au-dessus du radier, ces regards seront couverts par les tampons en béton armé avec anneaux de levage rabattables en fer galvanisé escamotable, le cadre du tampon, en fer cornière, comportera treillis en métal déployé permettant son remplissage en béton dont la face supérieure sera soigneusement refluée et talochée. Le cadre extérieur, en fer cornière comportera des pattes à scellement pour fixation. Toutes les parties métalliques seront préalablement galvanisées. Le joint sera absolument étanche assuré par un joint étanche en polyester comprimé, type flintkote, Afric mousse ou produit similaire de section appropriée. Les tampons seront revêtus de la même nature que les sols avoisinants pour les regards intérieurs aux bâtiments.
Les fonds de regards ne comporteront jamais de fosse à sable mais une ou plusieurs cunettes hémi-cylindriques ou assurant un écoulement sans stagnation.
Ouvrage payé à l'unité de regard, suivant la section intérieure, y compris tampon, anneau, enduits, béton de propreté, raccordement aux canalisations, façon de cuvette, enduits parois de 0,10 à 0,15 double compartiment pour regard siphonné, comptant alors pour deux regards, tampon double scellé au bitume, le deuxième muni d‟anneaux de levage et toutes sujétions tel que décrit ci-dessus, aux prix suivants
	a) Regard
	visitable de 50 x 50

	au prix. .........................................................................................................
	N° :102 -01.a

	b) Regard non visitable de 40 x 40

	au prix. .........................................................................................................
	N° :10 2-01.b


PRIX N°102 . 02- CANALISATIONS EN PVC D-200 POUR EVACUATION:
Pour canalisations des eaux pluviales, des eaux vannes et des eaux usées.
Terrassements, remblaiement et évacuations aux décharges publics étant compris , buses posées sur lit de sable de 10 cm, les joints seront à emboîtement.
Après essais d'étanchéité et réception par le Maître d'œuvre et le B.E.T. , la tranchée sera remblayée de la manière suivante : La première partie du remblai sera exécutée jusqu'à 0,20 au-dessus de la buse avec des terres triées, ne comportant aucun élément dur. Le remblaie sera mis en place par couches de 0,20 damées et arrosées pour éviter tout tassement ultérieur, densité du remblai après compactage 95% de la densité Optimum Proctor.
L'exécution sera conforme aux plans fournis. Les côtes de départ et les pentes devront être scrupuleusement respectées. L'Entrepreneur devra s'assurer que les côtes du radier de l'égout permettent tous les branchements aux points prévus.
Les canalisations seront payées au mètre linéaire, mesures prises à l'horizontale sur l'axe après construction sans majoration pour joints ou pièces spéciales, raccords, parties courbes, inclinées, mais sans déduction des vides provenant des pénétrations, des amenées des canalisations diverses, des regards, etc… aux prix suivants :
Cet ouvrage sera payé au mètre linéaire, compris terrassements, à toutes profondeurs en terrain de toutes natures et remblai tamisé et damé, lit de sable et toutes sujétions aux prix suivants :
Ce prix comprendra les terrassements, la fourniture et la pose des canalisations circulaires en PVC de diamètre 200 de qualité approuvée par le bureau de contrôle, le lit de sable de 0.10 m d’épaisseur, le grillage avertisseur, le remblaiement, l’évacuation aux décharges publiques et d’une façon générale toutes fournitures et sujétions.
Ouvrage payé au mètre linéaire
	au prix. .........................................................................................................
	N° :102.02.


PRIX N°102. 03  - FOSSE DE RELEVAGE
Réalisation de fosse de relevage conformément aux plans B.E.T y/c toutes sujétions de coffrage, décoffrage, ouvrages en B.A ou en maçonnerie, enduits, cuvelage, regard, équipements techniques, pompes, tuyauteries de raccordement et de
	branchement et toutes sujétions de la mise en œuvre.
	

	Ouvrage payé à l’unité,
	

	au prix. .........................................................................................................
	N° :102 . 03.


PRIX N°102. 04  - BRANCHEMENT AU RESEAU PUBLIC .
Branchement au réseau public existant, compris les fouilles en tranchée dans tous terrains et à toutes profondeurs, évacuations et le percement du collecteur, la fourniture et pose du conduit en buse de béton y compris la boite de branchement, le raccordement, le remblaiement et la réfection de la chaussée, et toutes sujétions de la mise en œuvre, de branchement au réseau d'assainissement public existant, et de la remise en état des lieux.
Ouvrage payé à l’ensemble
	au prix. .........................................................................................................
	N° :102 . 04.
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103 - MACONNERIE EN FONDATION - DALLAGES ET FORMES
PRIX N°103. 01 - BETON DE PROPRETE :
Exécuté en béton n° 1 (voir tableau des dosages) sous les semelles, longrines et maçonneries, épaisseur suivant plans, compris pilonnage. La largeur du béton de propreté dépassera de 0,10 de chaque côté de l’aplomb les ouvrages qu’il
	supporte.
	

	Ouvrage payé au mètre cube,
	

	au prix. .........................................................................................................
	N° :103. 01


PRIX N° 103 . 02 - GROS – BETON OU BETON CYCLOPEEN
Exécuté en béton n° 3  pour massifs sous longueur et autres dimensions et épaisseurs suivant plans B.A. visés.
Les bétons en fondations pour arase de rigoles, puits, trous massifs seront exécutés en béton répandu et pilonné par couches de 0,20 d’épaisseur se suivant d’assez près pour qu’une couche n’ait pas fait sa prise avant d’être recouverte par la suivante. A chaque reprise, les surfaces du béton qui seraient desséchées seront soigneusement ravivées avant le coulage du nouveau béton. La composition de ce béton est indiquée au tableau des dosages les pierres dont la plus grande dimension n’excédera pas au 30 cm, seront bien damées et espacées entre elles au minimum de 8 cm.
Ce béton sera payé au mètre cube y compris toutes sujétions de coffrage, décoffrage s’il y a lieu, Ouvrage payé au mètre
	cube,
	

	au prix. .........................................................................................................
	N° :103.02


104  BETON ARME
PRIX N°104 . 01 - BETON POUR B.A. POUR TOUS OUVRAGES :
Les ouvrages de béton armé en fondation ou en élévation seront réalisés en béton B4 ou B5 obligatoirement vibré, pervibré. Ils comprennent le coffrage, le décoffrage, les étaies et toutes sujétions de mise en oeuvre à toute profondeur et à toute hauteur, la fabrication exclusive aux engins mécaniques, le dosage à l'aide des caisses, les essais de granulométrie et de résistance, les fonds de coffrage seront nettoyés au jet d'eau avant le coulage des bétons, les protections solaires et thermiques ou plastifiants efficace suivant les prescriptions du B.E.T et bureau de contrôle et toutes sujétions de la mise en oeuvre.
Les prix comprendront également les passages pour fourreaux, l'humidification, le coffrage, le décoffrage pour laisser le vide du joint, le bourrage des joints de dilatation en produits pâteux suivant les recommandations de Maître d'Oeuvre, et le B.E.T., les remplissages des joints de dilatation entre structure en béton armé par panneaux en isorel mou ou en polyester expansé de 2 cm d'épaisseur, la façon de remplissage et de couverture des joints de dilatation visible en façade suivant nécessité, en matériaux appropriés par le Maître d'Oeuvre.
Ces bétons seront payés au mètre cube théorique des plans d’exécution de béton armé visés “Bon pour exécution”.
Le volume des armatures ne sera pas déduit.
Le prix de règlement comprends toutes sujétions d'exécution de béton brut de décoffrage soigné à l'aide des coffrages métalliques appropriés, les recoupements des balèvres, les réserves de larmiers, les engravures, les trémies et réserves de toute sorte, pour parties courbes à simple ou double courbure, pentes, formes irrégulières, trous, engravures suivant détails et coupes, coffrage perdu des sous-faces, les protections dues à la climatologie etc…
Ces bétons seront payés au mètre cube théorique suivant les plans d'exécution de B.A., les trous ou trémies de moins de 0,10 non-déduits.
Les huiles de décoffrage seront à soumettre à l'agrément du Maître  d'Oeuvre.
Le ferraillage sera exécuté conformément aux plans de détails établis par le Bureau d'Etudes. Les aciers seront comptés ailleurs.
L'Entrepreneur devra tenir compte dans ces prix unitaires de ces sujétions de mise en oeuvre et de fourniture. Ouvrage payé au mètre cube, aux prix suivants:
PRIX N°104. 01 - B.A. POUR TOUS OUVRAGES EN FONDATIONS :
Béton pour B.A. pour : semelles isolées ou filantes, longrines, chaînages et amorces poteaux, radier, voiles de toutes dimensions considérés aux dimensions des plans B.A., compris toutes sujétions de mise en œuvre tel que décrit ci-dessus et suivant les règles d'art,.
	Ouvrage payé  au mètre cube,
	

	au prix. .........................................................................................................
	N° :104. 01



26
abdelkarim el achak Ŕ architecte associé
PRIX N°104. 02 - BETON POUR B.A. POUR TOUS OUVRAGES EN ELEVATION :
a) BETON POUR B.A POUR VOILES
Ouvrage payé au mètre cube pour béton des voiles en béton brut de décoffrage soigné pour façades, et divers ouvrages particuliers considérés aux dimensions des plans B.A., compris toutes sujétions de mise en oeuvre tel que décrit ci-dessus et suivant les règles d'art et divers ouvrages de formes particulières ou irrégulières en béton brut de décoffrage soigné conformément aux plans architecte et plans B.A.
Ouvrage payé  au mètre cube,
au prix.........................................................................................................N°: 104.02.a
b) BETON POUR B.A POUR DALLES PLEINES
Cet article intéresse les dalles pleines dont la sous face est entièrement coffrée, surface comprise au vide entre poutres et chaînages, épaisseurs suivant plans B.E.T. ainsi que leur façonnage et leur pose, le coffrage, le décoffrage, façon de perforations et de réservations sont compris dans ce prix, ensemble exécuté conformément aux plans de détails architecte.
Ouvrage payé au mètre cube
au prix.........................................................................................................N°: 104.02. b
c) BETON POUR B.A POUR ARCS ET ARCADES
Plus value pour façon d’arcade et d’arc décoratif conformément aux plans de détail architecte, compris étaiement, coffrages, décoffrage soigné pour façades. Compris également dans le prix la plus value pour façon d’arcs et d’arcades, la façon des arrêts et angles arrondis en arc ou biseautés et toutes sujétions de la mise en œuvre suivant les règles de l’art.
Ouvrage payé au mètre cube
au prix.........................................................................................................N°: 104.02.c
d) PLUS VALUE POUR BETON HYDROFUGE
Plus value pour béton hydrofuge pour tous ouvrages en fondation ou en élévation, compris éventuellement l’adjonction dans le béton armé de produit hydrofuge et étanche ou plastifiant type SIKA ou similaire efficace suivant les modalités et poids préconisés par le fabricant du produit et du B.E.T. Compris coffrage, décoffrage et toutes sujétions de mise en œuvre tel que décrit ci-dessus et suivant les règles d'art.
Ouvrage payé  au mètre cube,
au prix.........................................................................................................N°: 104.02.d
PRIX 104. 03 - ARMATURES EN ACIERS TORS
Le ferraillage sera exécuté conformément aux plans de détails établis par le Bureau d'Etudes.
Le Contractant devra la fourniture, la façon et la pose des cales annulaires type SOMATEC ou similaire en mortier de ciment pour les poutres et les poteaux (à enfiler sur les cadres, prévoir une cale par kilogramme d'acier en moyenne). Les cales cubiques 2 x2 x 2 pour les autres armatures, des cales spéciales seront proposées pour les voiles minces. Les poids des aciers pris en compte résultera du mètre théorique selon les plans d'exécution établis par le Bureau d'Etudes compte-tenu des recouvrements, chapeaux et crochets.
Aucune majoration ne sera accordée pour les chutes, fils et ligatures, tolérance de laminage etc…
Toutes les sujétions sont à prévoir dans le prix unitaire ceci par dérogation au D.G.A. Ouvrage payé au kilogramme, d’acier à haute limite élastique
	au prix. .........................................................................................................
	N° :104. 03


105 – ENDUITS
Nota concernant les enduits :
Avant tout commencement, les surfaces à enduire seront préparées convenablement pour obtenir un bon accrochage (briques et parpaings) joints dégradés, béton : surface rugueuse.
Elles seront suffisamment humidifiées pour que le support n’absorbe pas l’eau de mortier. Toutes les efflorescences seront nettoyées.
· Le ciment sera convenablement hydraté, les poches de sable seront évitées. 

· Aussitôt après durcissement de la courbe, l’enduit sera ausculté au marteau et les parties non adhérentes enlevées et remplacées. 

· La deuxième couche sera passée après lavage et soufflage de la première et avec les mêmes précautions. 

Les enduits sont retours sur les tableaux et voussures des baies de toutes natures.
Les ouvrages en béton coffré n’offrent pas les garanties d’adhérence suffisante seront piqués à la pointe.
A la jonction des ouvrages en béton et des maçonneries, en intérieur et en extérieur, les enduits seront exécutés sur un grillage galvanisé et fixé sur les supports par des cavaliers galvanisés, de façon à éviter les fissures des joints. Cette sujétion est à prévoir dans les prix unitaires d’enduits.
27
abdelkarim el achak Ŕ architecte associé
PRIX N°105 . 01 - ENDUITS INTERIEURS AU MORTIER DE CIMENT LISSE
Sur tous les éléments qui ne comportent pas de revêtements spéciaux ou d'éléments en béton ou matériaux restant bruts, exécuté sur les éléments de murs, voiles, cloisons de briques ou d'agglomérés, maçonneries de moellons, sur les éléments de plafonds en béton ou hourdis ainsi que les retombées des poutres etc…, suivant les instructions du Maître d’œuvre et réalisé en trois couches:
· Imbibition correcte du support et passage d'une barbotine liquide afin d'améliorer l'accrochage. 

· Couche de dégrossissage imperméable, exécutée en une ou plusieurs passées d'épaisseur ne dépassant pas 1 cm au mortier n°1 

· Couche de finition passée au bouclier dite " FINO . 

Le tout sera parfaitement dressé, compris arrêtes, cueillies, arrondis, arrêts, grillage galvanisé, façon de larmiers et gouttes d'eau, engravures et toutes sujétions. Par temps sec, les enduits seront arrosés durant le séchage.
Aux raccordements entre la maçonnerie enduite et le béton armé, il sera placé sous l'enduit une bande de grillage galvanisé à maille fin (21 mm ) de 0,25 m tenue par des cavaliers et des pointes galvanisées.
Joint creux périphérique en plafond au pourtour de tous les éléments en B.A. ou cloisons. Cette sujétion est à prévoir dans les prix unitaires d’enduits de tous les plafonds.
	Ouvrage payé au mètre carré,
	

	au prix. .........................................................................................................
	N° :10 5. 01


PRIX N°105 . 02 - CUVELAGE
Réalisation du cuvelage pour assurer l’étanchéité de l’ensemble des parois piscine, ce cuvelage doit être réalisé conformément à la norme DTU 14.1.
Compris éventuellement l’adjonction de produit hydrofuge et étanche ou plastifiant type SIKA ou similaire efficace suivant les modalités et poids préconisés par le fabricant du produit et du B.E.T., y/c application d’enduits Sika sur les parois du voiles et toutes sujétions de finition. L’entrepreneur doit remettre en fin de travaux une attestation de réception de ces ouvrages par le bureau de contrôle agrée par l’Architecte et le Maître d’Ouvrage
	au prix. .........................................................................................................
	N° :105. 02


PRIX N°105 . 03 - FOURNITURE ET POSE TRAPPE METALLIQUE EN FER GALVANISE
Trappe métallique en acier galvanisé de 1.00 x 1.00  m minimum, comprenant un bâti dormant composé d’une cornière de
50/50 mm, avec pattes à scellement, trappe avec encadrement, remplissage en tôle striée galvanisé de 25/10éme, avec cornière de raidissement, traverses en fer plat, grille de ventilation,, poignée de lavage, y compris joint périphérique étanche, ferrage par pivots, condamnation par serrure à peine dormant et barre d’arrêt pour maintien dans la position d’ouverture
	compris toutes sujétions de fourniture,
	de couche d’impression antirouille,   d’ajustage, de pose et de mise en œuvre

	conformément aux plans de détails.
	

	Ouvrage payé à l’unité,
	

	au prix.................................................................................................................
	N°: 105. 03


PRIX N°105 . 04- FOURNITURE ET POSE ECHELLE METALLIQUE
Fourniture et pose d’échelle métallique en acier inoxydable composés d’échelons en acier rond, espacement et dimensions des profilés suivant détail architecte, compris fixation des barres support par pattes à scellement, crochet d’accrochage, façon de pliage, couche d’impression antirouille, façon d’ajustage, de pose et de mise en œuvre conformément aux plans de détails.et toutes sujétions d’équipement suivant les instructions de la Maîtrise d’ouvre.
Ouvrage payé au mètre linéaire,
	Au prix. .........................................................................................................
	N° :105. 04


PRIX N°105 . 05- ETANCHEITE VERTICALE DES VOILES. -
Ce prix rémunère l’exécution de l’étanchéité des voiles périphériques, comprenant :
· 1 enduit de lissage de 1cm d’épaisseur minimum réalisé au mortier de ciment dosé à 400 kg de CPAZ par mètre cube avec adjonction d’hydrofuge genre "« SIKA 1 » ou équivalent. 

Cette chape comprenant : 

· 1 Couche d'EIF 

· 1 Enduit E.A.C. 

· 1 Feutre bitumé armé type 40 T.V. 

· 1 Enduit E.A.C. 

Les feuilles d'étanchéité doivent  être posées à recouvrement de 0.60 m minimum et collées à l‟E.A.C.
au prix.................................................................................................................N°: 105. 05
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2.00 – REVETEMENT SOLS ET MURS
Généralités
Tous les travaux seront réalisés suivant les prescriptions du D.G.A.
L’Entrepreneur du présent lot devra l’exécution de l’intégralité  de ses supports.
Avant toute intervention sur les supports non exécutés par ses soins, l’Entrepreneur devra s’assurer de leur bonne mise en oeuvre, de la planimétrie et du respect des épaisseurs et réservations qu’il aura communiquées.
Les approvisionnements devront prévoir l’intégralité de la fourniture au démarrage des travaux pour assurer la régularité des couleurs, nuances et textures.
Il ne sera toléré aucune différence d’aspect à l’intérieur d’un même local, pas plus qu’un désafleurement visible à la lumière naturelle. Il sera procédé à un marquage parfait des joints entre plaques.
La qualité des ciments et liants devra être précisée par le fournisseur de chaque matériau.
PRIX N°2. 01 – REVETEMENT EN ZELLIGE
Revêtement de sol et mur en Zellige beldi vernissé de dimensions, de teinte et de façon de pose conformément au calpinage et appareillage des plans de pose et de détails architecte, les carreaux seront d’origine Fès de 1° choix.
Les carreaux devront être posés au cordeau à bain soufflant de mortier approprié pour les carreaux type beldi.
Le mortier devra refluer dans les joints sur la moitié de l’épaisseur des carreaux au fur et à mesure du travail de pose. Il sera procédé au nettoyage du mortier qui reflue les joints afin d’éviter le ternissage des carreaux.
Les joints seront de type indiqué pour chaque zone suivant plans de détail, y compris bouche pores et vernis des carreaux suivant les instructions de l’architecte.
Echantillon de calpinage et de pose à faire approuver par l’architecte et le Maître d’ouvrage.
Ouvrage payé au mètre carré
a) – Revêtement mur en zellige émaillé de couleur naturelle
Revêtement de sols et murs en Zellige beldi vernissé de dimensions, de teinte et de façon de pose conformément au calpinage et appareillage des plans de pose et de détails architecte, les carreaux seront d’origine Fès de 1° choix.
Ouvrage payé au mètre carré
au prix.........................................................................................................N°:2.01.a
b) - Revêtement murs en zellige vert clair
Revêtement murs en Zellige vert clair de dimensions, de teinte et de façon de pose conformément au calpinage et appareillage des plans de pose et de détails architecte, les carreaux seront d’origine Fès de 1° choix.
Echantillon de calpinage et de pose à faire approuver par l’architecte et le Maître d’ouvrage.
Ouvrage payé au mètre carré
au prix.........................................................................................................N°:2.01.b
PRIX N°2. 03 - BANDE EN MARBRE CARRARE DE 0.30 M DE LARGEUR
Bande en marbre carrare, de dimensions et de teinte au choix de maître d'œuvre et du maître d’ouvrage, posés selon appareillage, assemblage et indications des plans de détails Architecte, posés sur forme au mortier maigre et bain de ciment, ou coulé à l’aide de matériaux appropriés ou à l’aide des agrafes spéciales d’accrochage en inox suivant les indications et instructions du Maître d'œuvre et du maître d’ouvrage.
L’adhérence des carreaux doit se faire sur la totalité de leur surface par un tournage léger à la patte .
Les joints entre plaques étant rectilignes et réguliers, de dimensions et finition conformément aux plans de repérage architecte de la façade.
La pose au ciment-colle ou à la colle sera exécutée suivant les prescriptions du D.T.U. en vigueur et suivant les recommandations du fabricant de la colle.
La finition comprendra scellement, raccords, ponçage, double ponçage, lustrage, double lustrage, finitions et nettoyage des bords, des joints et toutes sujétions de mise en oeuvre de pose.
Echantillons et teinte des carreaux à remettre à l’approbation du Maître de l’Œuvre avant pose.
Ouvrage métré à la surface réelle, sans plus-value pour petits ouvrages et faibles largeurs, déduction faite des vides et des
	parties
	

	Ouvrage payé au mètre linéaire, aux prix suivants
	

	au prix. .........................................................................................................
	N° : 2.03
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PRIX N°2. 04 - REVETEMENT SOLS ET MURS EN CARREAUX CERAMIQUE
Revêtement sols et murs en carreaux céramique de 1er choix, de modèle , dimensions et de teinte au choix de maître d'oeuvre, et selon appareillage, assemblage et indications des plans de détails, posés :
· soit au mortier de ciment , sur une forme de sable de 0.03 m d’épaisseur,. 

· soit au ciment-colle 

· soit à la colle spéciale. 

Pour la pose au mortier de ciment à refus sur crépis d’adossement en mortier avec gros sable. Le carrelage sera exécuté sur une forme de sable de 0.03 m d’épaisseur, et posé à bain soufflant sur lit de pose de 0.02 de mortier M2.
Joints filants ou rompus, garnis au ciment , teintés au choix après le pose. Nettoyage des carreaux au fur et à mesure de la pose. Le coulage des joints (de 3 mm minimum), au ciment pur, devra être fait avant séchage du mortier de pose (au moins en fin de chaque journée).
La pose au ciment-colle ou à la colle sera exécutée suivant les prescriptions du D.T.U. en vigueur et suivant les recommandations du fabricant de la colle.
Le choix du produit de collage dépend de la nature du support et des conditions d’emploi. L’adhésif sera sélectionné en fonction de ses qualités de résistance à l’eau et à la chaleur.
Le produit de collage devra, obligatoirement avoir obtenu un agrément du document édité par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (C.S.T.B.).
Le prix remis devra prévoir toutes les sujétions de baquette d’angles en plastiques, les bandes d’arrêt listel ou équivalent suivant le choix de l’architecte et toutes sujétions de finition.
Echantillons et teinte des carreaux à remettre à l’approbation du Maître de l’Œuvre avant exécution.
Ouvrage métré à la surface réelle, sans plus-value pour petits ouvrages et faibles largeurs, déduction faite des vides et des
	parties non revêtues. Ouvrage au mètre carré ,
	

	au prix.........................................................................................................
	N°:2.04
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3 .00 - PEINTURE
PRIX N°3.01 - PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MATE SUR MURS INTERIEURS
En deux couches teintées à la demande du Maître d'Oeuvre et exécutées comme suit :
· Egrenage, ponçage et époussetage des supports. 

· Application d'une couche d'impression isolante PRIMOREX 

· Rebouchage à l'Enduit TOUPRET C. B. 

· Ratissage à l'Enduit TOUPRET C.B. 

· Ponçage de l'Enduit. 

· Epoussetage soigné. 

· Application de 2 couches de peinture MATASTRAL ou équivalent , la première dilué à 5 % de White Spirit, la seconde pure, à 24 heures d'intervalle. 

Echantillon à soumettre à l’approbation de l’Architecte. 

Ouvrage payé au mètre carré, tous vides déduits, 

	au prix ..................................................................................................
	N°: 3.01


PRIX N°3.02  - PEINTURE VINYLIQUE SUR PLAFONDS
En deux couches teintées à la demande du Maître d'Oeuvre et exécutées comme suit :
· Egrenage, ponçage et époussetage des supports. 

· Application d'une couche d'impression isolante PRIMOREX 

· Rebouchage à l'Enduit TOUPRET C. B. 

· Ratissage à l'Enduit TOUPRET C.B. 

· Ponçage de l'Enduit. 

· Epoussetage soigné. 

· Application de 2 couches de VINYLASTRAL, la première diluée à 5 % d'eau la seconde pure, à 4 heures d'intervalle. 

Echantillon à soumettre à l’approbation de l’Architecte. Ouvrage payé au mètre carré, sans plus-value pour enduit rustique ou tyrolien, 

	au prix ..................................................................................................
	N°: 3.02


PRIX N° 3 .03 - PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SATINEE SUR MENUISERIE METALIQUE
Toutes les parties métalliques seront obligatoirement décalaminées, dérouillées, dégraissées.
Tous les ouvrages métalliques feront l'objet d'une réception préalable avant application des couches de protection.
· Brossage énergétique à la brosse métallique 

· 1  Couche de WASH PRIMER IPC ou similaire, 

· 2  Couches de PLOMBIUM V. 768 ou similaire  à 24 heures d'intervalle. 

· 1  Couche de sous-couche GLYCEROPHTALIQUE V 779 ou similaire. 

· 1 Couche d’ EMAIL CELLUC ou similaire application soit au pistolet soit au rouleau au choix de l’Architecte. L’intervalle à respecter entre les couches est de 24 heures. Echantillon à soumettre à l’approbation de l’Architecte. 

Ouvrage payé au mètre carré, tous vides déduits, 
	au prix ..................................................................................................
	N°: 3.03
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4.00 - ECLAIRAGE FONTAINE
PRIX N° 4 .01 – ECLAIRAGE PORTES
Les portes seront éclairés a partir de projecteurs RGB immergés de marque OASE type PROFILUX LED 107/DMX/
02 ou similaire ( a valider  par le comité de suivi ) directement montés sur support inox, et seront judicieusement répartis aux pieds des parties des portes a éclairer ; ils seront équipés de Leds de puissance et raccordés par des câbles hybrides (puissance et pilotage) a leurs alimentation spécifique qui se fera a partir d’unités étanches (pour 4 projecteurs) lesquelles seront elle mêmes intégrés a une alimentation générale(24V DC) et a un pilotage global(DMX)
Émanant du local technique.
Le point lumineux complet comprenant le projecteur immergé RGB PROFILUX LED 107/DMX/02 son alimentation ses
	Câbles
	

	Ouvrage payé à l’unité,
	

	au prix.........................................................................................................
	N°:4.01


PRIX N° 4 .02 – ECLAIRAGE EFFETS PARABOLIQUES
Les effets d’eau dans leur ensemble seront éclairés par des projecteurs a leds monochrome blanc. Sous les effets d’eau de type parabolique seront prévus des projecteurs a leds de marque OASE type LUNAQUA LED 10  ou similaire (a valider par le comité de suivi) montés sur support inox Le projecteur a leds type LUNAQUA LED 10 y/c son alimentation, son support inox et ses câbles
	Ouvrage payé à l’unité,
	

	au prix.........................................................................................................
	N°:4.02


PRIX N° 4 .03 – ECLAIRAGE EFFETS MOUSSANTS VERTICAUX
Sous les effets moussants verticaux seront prévus des projecteurs de forte puissance de couleur monochrome blanche type PROFILUX 370 LED de OASE ou similaire (a valider par le comité de suivi) ; des passes câbles montés sur des traversées spécifiques permettront de façon aisé la pénétration des câbles dans le bassin et éventuellement le cas échéant leurs remplacement en cas de problèmes ; les câbles
D’alimentation seront en caoutchouc synthétique et agrée pour l’immersion Le projecteur a leds type PROFILUX 370 LED ou similaire y/c son alimentation, son support inox et ses câbles
Ouvrage payé à l’unité,
	au prix.........................................................................................................
	N°:4.03


PRIX N° 4 .04 – ARMOIRE ELECTRIQUE PRINCIPALE

L'armoire électrique de puissance et de commande renfermera l'ensemble des éléments de sécurité propre à la protection des biens et des personnes.

Un disjoncteur magnétothermique de sensibilité 30Ma protègera l'ensemble des circuits électriques alors qu'un relais de phase coupera l'alimentation générale en cas de manque de phase ou d'inversion d'une ces dernières, ceci afin d'éviter les déboires hautement préjudiciables occasionnés par ce genre de panne sur les moteurs.

Chaque circuit de puissance tant des pompes que des éclairages aura sa propre protection par disjoncteur magnéto thermique

calibrée suivant la puissance requise
Un démarreur  électronique  sera prévu sur les circuits des effets  moussants verticaux, La commande des pompes  et de

L’éclairage processeur type automate programmable. La commande des projecteurs RGB se fera sous protocole DMX Les contenus des armoires (équipement électrique, automate, régulateurs …) nécessitant

d’assurer une bonne ventilation du local, des parois et un sol carrelés se fera par un une ambiance salubre et sèche, on prendra

	grand soins facilement nettoyables et exempt d’humidité)
	

	Ouvrage payé à l’ensemble,
	

	au prix.........................................................................................................
	N°:4.04


PRIX N° 4 .05 – ARMOIRE SECONDAIRE

Une armoire secondaire ventilée naturellement ou mécaniquement enfermera l'ensemble des transformateurs ou des alimentations basse tension nécessaires à l'alimentation des différents projecteurs LED et/ou incandescence .

Un ensemble de boutons et de voyants situés sur la face avant de l'armoire permettra la mise sous tension des différents circuits en manuels et automatique ainsi que le report des défauts.

	L’armoire secondaire dédié a l’éclairage y/c accessoires
	

	Ouvrage payé à l’ensemble,
	

	au prix.........................................................................................................
	N°:4.05


PRIX N° 4 .06 – ARMOIRE SECONDAIRE

Les câbles devront être en caoutchouc synthétique et résister à l’immersion permanente (HO7RN) .Ils seront protégés par des gaines annelés aux sections appropriés. L’ensemble des câbles utilises sur la fontaine y/c leurs protection et accessoires Ouvrage payé à l’ensemble,

	au prix.........................................................................................................
	N°:4.06

	
	

	
	


5 .00 - EQUIPEMENT HYDRAULIQUE

PRIX N° 5 .01 – EFFETS PARABOLIQUE
Un ensemble de collecteurs en inox poli miroir seront disposés dans le bassin lesquels seront équipés d’un ensemble d’ajutages a effets paraboliques de marque OASE type KOMET ou similaire (a valider par le comité de suivi); ces collecteurs seront fixés sur des vérins a vis permettant le réglage en hauteur et horizontalité de ces derniers ; une entrée en partie centrale permettra la liaison avec la tubulure inox monté sur la traversée de dalle ; en effet chacun des collecteur des traversées étanches (avec collerette d’étanchéité) de type SCOFAM 150/150/200 ou similaire (a valider par le comité de suivi). Les supports d’ajutages montés sur le collecteur devront êtres inclinés de façon a respecter les paraboles convenues. La partie terminale des ajutages montée sur rotule permettra de modifier l’angle dans une amplitude de plus ou moins 7degrés.
PRIX N° 5 .01.a – COLLECTEUR A DEUX AJUTAGES
Collecteur en inox 304 poli miroir a 2 sorties femelles équipé de 2 ajutages en laiton marque OASE type KOMET 10 -12 T
ou similaire (a valider par le comité de suivi) Y/C verrions de réglage, tubulure d’entrées inox, régulatrices de débit
Ouvrage payé à l’unité,
au prix.........................................................................................................N°:5.01 .a
PRIX N° 5 .01.b – COLLECTEUR A TROIS AJUTAGES
Collecteur en inox 304 poli miroir a 3 sorties femelles équipé de 3 ajutages en laiton marque OASE type KOMET 10 -12 T ou similaire (a valider par le comité de suivi) Y/C verrins de réglage, tubulure d’entrée inox, régulateurs de débit
Ouvrage payé à l’unité,
au prix.........................................................................................................N°:5.01 .b
PRIX N° 5 .01.c – COLLECTEUR A QUATRE AJUTAGES
Collecteur en inox 304 poli miroir a 4 sorties femelles équipé de 4 ajutages en laiton marque OASE type KOMET 10 -12 T
ou similaire (a valider par le comité de suivi) Y/C verrins de réglage, tubulure d’entrée inox, régulateurs de débit
Ouvrage payé à l’unité,
au prix.........................................................................................................N°:5.01 .c
PRIX N° 5 .01.d – COLLECTEUR A CINQ AJUTAGES
Collecteur en inox 304 poli miroir a 5 sorties femelles équipé de 5 ajutages en laiton marque OASE type KOMET 10 -12 T ou similaire (a valider par le comité de suivi) Y/C verrins de réglage, tubulure d’entrée inox, régulateurs de débit
Ouvrage payé à l’unité,
au prix.........................................................................................................N°:5.01 .d
PRIX N° 5 .01.e – COLLECTEUR A SIX AJUTAGES
Collecteur en inox 304 poli miroir a 5 sorties femelles équipé de 6 ajutages en laiton marque OASE type KOMET 10 -12 T ou similaire (a valider par le comité de suivi) Y/C verrins de réglage, tubulure d’entrée inox, régulateurs de débit
Ouvrage payé à l’unité,
au prix.........................................................................................................N°:5.01 .e
PRIX N° 5 .01.f – COLLECTEUR A SEPT AJUTAGES
Collecteur en inox 304 poli miroir a 5 sorties femelles équipé de 7 ajutages en laiton marque OASE type KOMET 10 -12 T
ou similaire (a valider par le comité de suivi) Y/C verrins de réglage, tubulure d’entrée inox, régulateurs de débit
Ouvrage payé à l’unité,
au prix.........................................................................................................N°:5.01 .f
PRIX N° 5 .01.g – COLLECTEUR A NEUF AJUTAGES
Collecteur en inox 304 poli miroir a 5 sorties femelles équipé de 9 ajutages en laiton marque OASE type KOMET 10 -12 T
ou similaire (a valider par le comité de suivi) Y/C verrins de réglage, tubulure d’entrée inox , régulateurs de débit
Ouvrage payé à l’unité,
au prix.........................................................................................................N°:5.01 .g
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PRIX N° 5 .02 – EFFETS VERTICAUX MOUSSANTS
Un ensemble de bouquets moussants de grand contraste seront dispersés de façon harmonieuse au sein de la fontaine. Ils seront obtenus a partir d’ajutages de marque OASE lesquels seront installés sur des distributeurs multi sorties en inox poli miroir alimentés par des conduites de liaison pénétrant dans le bassin grâce a des traversées étanches type SCOFAM 150/ 150/200 ; ou similaire (a valider par le comité de suivi) ces collecteurs seront visitables et comporteront des paniers filtres a mailles fines nettoyables lesquels protégeront les ajutages des éléments parasites résiduels non bloqués au niveau des différents filtres prévus en amont de la pompe.
PRIX N° 5 .02.a – BOUQUET A TROIS AJUTAGES TYPES CEISER 40 T
Collecteur circulaire en inox 304 poli miroir a 3 sorties males équipé de 3 ajutages en tomback massif marque OASE type GEISER 40T ou similaire (a valider par le comité de suivi) Y/C verrins de réglage , entrée inox ,régulateurs de débit et panier filtre visitable ainsi que traversée de dalles SCOFAM 150/150/200
Ouvrage payé à l’unité,
au prix.........................................................................................................N°:5.02 .a
PRIX N° 5 .02.b – BOUQUET A TROIS AJUTAGES TYPE GEISER 60T
Collecteur circulaire en inox 304 poli miroir a 3 sorties males équipé de 3 ajutages en tomback massif Marque OASE type GEISER 60T ou similaire (a valider par le comité de suivi) Y/C verrins de réglage, entrée inox, régulateurs de débit et panier filtre visitable ainsi que traversée de dalles
SCOFAM 150/150/200
Ouvrage payé à l’unité,
au prix.........................................................................................................N°:5.02 .b
PRIX N° 5 .02.c – BOUQUET A TROIS AJUTAGES TYPE GEISER 80 T
Collecteur circulaire en inox 304 poli miroir a 3 sorties males équipé de 3 ajutages en tomback massif Marque OASE type GEISER 80 T ou similaire (a valider par le comité de suivi) Y/C verrins de réglage , entrée inox ,régulateurs de débit et panier Filtre visitable ainsi que traversée de dalles
SCOFAM  150/150/200
Ouvrage payé à l’unité,
au prix.........................................................................................................N°:5.02 .c
PRIX N° 5 .03 – DEVERSOIRS SUR CHAMP PARTIE SUPERIEURE PORTES
Déversoirs sur champ parti supérieur portes. Sur chacune des portes et de part et d’autres de ces dernières en partie haute sont dissimulées des déversoirs en inox ou bronze qui vont alimenter des geulards pour ruissellement homogène sur les champs de chacune des portes ; une canalisation encastrée dans le jambage de chacune d’elle assurera le transfert de débit de la pièce de traversée étanche type SCOFAM 150/ 150/200 ou similaire (a valider par le comité de suivi) jusqu'à la partie supérieure du chambranle ;une vanne de réglage de débit sera prévue au droit de la sortie de la pièce de traversée facilitant ainsi les réglages et équilibrage des alimentations ; L’ensemble déversoirs y compris sa conduite de liaison et son réglage de débit individualisé
	Ouvrage payé à l’unité,
	

	au prix.........................................................................................................
	N°:5.03


PRIX N° 5 .04 – ACCESSOIRES HYDRAULIQUES
PRIX N° 5 .04.a – REMPLISSAGE
Une canne de remplissage en inox marque OASE type FE 15/ 1050 T ou similaire (a valider par le comité de suivi)  monté sur une traversée étanche SCOFAM 150/150/ 200 ou similaire (a valider par le comité de suivi) permettra d’assurer d’une part le remplissage de la fontaine et d’autre part la compensation d’évaporation grâce a des sondes de niveau placé au niveau de la bâche et agissant sur une électrovanne
Branchée sur l’eau de la ville via un régulateur intégré a l’armoire principale
Ouvrage payé à l’ensemble,
au prix.........................................................................................................N°:5.04.a
PRIX N° 5 .04.b – VIDANGE BASSIN
Un bonde de vidange en tomback massif type BAS 100 comprenant un corps a sceller avec sa grille anti détritus sera relié a une conduite d’assainissement via une vanne situé dans le local technique ; L’ensemble vidange bassin y compris la bonde
BAS 100T ,la conduite ,la vanne ,et le raccordement au réseau assainissement
	Ouvrage payé à l’ensemble,
	

	au prix.........................................................................................................
	N°:5.04.b
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PRIX N° 5 .04.c – GRILLES DE REFOULEMENT FILTRATION
Des grilles de refoulement a rotules en inox seront intégrés et installes dans des traversées spécifiques afin de refouler dans le bassin les eaux filtrées émanant du circuit de filtration prévu au sein du local technique L’ensemble grille de refoulement filtration y/c canalisation et sa traversée spécifique
Ouvrage payé à l’unité,
au prix.........................................................................................................N°:5.04.c
PRIX N° 5 .04.d – AVALOIRS DE RETOURS EN INOX
Des avaloirs en inox type 400/250/500 assureront la collecte des eaux du débit circulant et les orienteront vers la bâche. Des grilles amovibles en caillebotis inox protégeront la partie supérieure alors qu’un panier grilleur sera intégré dans la conduite de retour ; Des traversées en inox étanches type SCOFAM 300/300/600 assureront la traversée de dalle mais aussi de support aux avaloirs L’ensemble avaloir retour type 400/250/500 y/c la traversée
de dalle SCOFAM 300/300/600 et la canalisation de liaison a la bâche
Ouvrage payé à l’unité,
au prix.........................................................................................................N°:5.04.c
PRIX N° 5 .05 – LOCAL TECHNIQUE
PRIX N° 5 .05.a – POMPE POUR RUISSELLEMENT PORTES
La pompe devant alimenter le ruissellement sur les champs verticaux des portes sera de type monobloc, de marque
OASE ou GRUNDFOSS type BT 4.0 80.4 1500T/mn (80 m3h ) ou similaire (a valider par le comité de suivi). . Des vannes amont/aval à papillon permettront le cas échéant d’isoler la pompe. Des manchettes anti vibratiles seront prévues de part et d’autre des réseaux amont/aval Un collecteur à 14 sorties équipées de vannes à bille à réglage précis,
Permettra d’alimenter les déversoirs Un manomètre de pression directement monté sur le collecteur permettra de visualiser le point de fonctionnement de la pompe. Une purge équipé de vanne a papillon permettra la vidange du collecteur ; Elle sera raccordée au réseau d’assainissement La pompe type monobloc BT 4 80.4 Y/C collecteur et accessoires
Ouvrage payé à l’unité,
au prix.........................................................................................................N°:5.05.a
PRIX N° 5 .05.b – POMPE POUR EFFETS PARABOLIQUES
Les pompes devant alimenter les effets paraboliques seront de type monobloc, de marque OASE ou GRUNDFOSS type BT 4.0 80.4 1500T/mn (80 m3h) . ou similaire (a valider par le comité de suivi). Des vannes amont/aval à papillon permettront le cas échéant d’isoler la pompe . Des manchettes anti vibratiles seront prévues de part et d’autre des réseaux amont/aval Un collecteur multi sorties équipées de vannes à bille à réglage précis, permettra d’alimenter les différents collecteurs situés dans le bassin Un manomètre de pression directement monté sur le collecteur principal permettra de visualiser le point de fonctionnement de la pompe. Une purge équipé de vanne a papillon permettra la vidange du collecteur ;Elle sera raccordée au réseau d’assainissement La pompe type monobloc BT 4 80.4 Y/C collecteur et accessoires
Ouvrage payé à l’unité,
au prix.........................................................................................................N°:5.05.b
PRIX N° 5 .05.c – POMPE POUR EFFETS MOUSSANTS
La pompe devant alimenter les effets moussants verticaux sera de type monobloc, de marque OASE ou GRUNDFOSS type BT 15.0 125.4 1500T/mn (220 m3/h ) ou similaire (a valider par le comité de suivi). . Des vannes amont/aval à papillon permettront le cas échéant d’isoler la pompe . Des manchettes anti vibratiles seront prévues de part et d’autre des réseaux amont/aval Un collecteur à 6 sorties équipées de vannes à bille à réglage précis, permettra d’alimenter les répartiteurs situés dans le bassin.
Un manomètre de pression directement monté sur le collecteur permettra de visualiser le point de fonctionnement de la pompe. Une purge équipé de vanne a papillon permettra la vidange du collecteur ;Elle sera raccordée au réseau d’assainissement La pompe type monobloc BT 15.0 125.4 Y/C collecteur et accessoires payée au prix 2.1.3
Ouvrage payé à l’unité,
au prix.........................................................................................................N°:5.05.c
PRIX N° 5 .05.d – CIRCUIT FILTRATION
Le filtre de dia. 1000 équipé de sa pompe avec panier pré filtre et de sa vanne multivoies permettra de maintenir une qualité d’eau acceptable par rapport aux contraintes des équipements installés La filtration sera équipée d’un chlorinateur afin de stériliser l’eau Le circuit de filtration devra assurer une filtration en 10 heures maximum Une vanne multi voies permettra en
sus de dé colmater le filtre, d’assurer la vidange de la bâche .
Le filtre y/c sa pompe et ses accessoires
Ouvrage payé à l’unité,
au prix.........................................................................................................N°:5.05.d
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PRIX N° 5 .06 – EQUIPEMENT BACHE
PRIX N° 5 .05.a – REMPLISSAGE
La bâche attenante au local technique sera alimentée par un système de remplissage raccordé au réseau de ville. Un système de compensation automatique d’évaporation installés au sein même de la bâche (Modèle WSS20-3 de OASE) ou similaire (a valider par le comité de suivi) pilotera une électrovanne laquelle électronique EWR2 installé au sein de l’armoire. Néanmoins un système manuel permettra de s’affranchir du régulateur et donc de remplir la bâche via l’électrovanne et ce de façon aisée.
Fonctionnant a partir de capteurs de niveau agira suivant les instructions du régulateur Le système de remplissage et de
compensation automatique d’évaporation y/c accessoires
Ouvrage payé à l’ensemble ,
au prix.........................................................................................................N°:5.06.a
PRIX N° 5 .06.b – TROP-PLEIN
Un système trop plein par sur verse type UA 100/1000T évacuera les eaux parasites à l’assainissement telle par ex les eaux de pluie collectées par la fontaine.
Le système trop plein type UA 100/1000T y/c accessoires
Ouvrage payé à l’ensemble,
au prix.........................................................................................................N°:5.06.b
PRIX N° 5 .06.c – CREPINES
Chacune des pompes puisant dans la bâche aura sur son circuit aspiration une crépine fine en inox facilement démontable et nettoyable . Les traversées du mur de bâche se feront grâce aux pièces spéciales en inox munies de platine lesquelles devront être au minimum du double de la section du conduit d’aspiration de la pompe.
Les crépines en inox de différentes sections y/c leurs traversée de mur de bâche
Ouvrage payé à l’unité,
au prix.........................................................................................................N°:5.06.b
PRIX N° 5 .07 – CONDUITES EN PVC
Les conduites de liaison hydrauliques entre la fontaine et le local technique seront en PVC pression 16 bars .Celles destinées a l’évacuation ou a l’assainissement seront en PVC homologué série I
L’ensemble des canalisations seront protégées soit par des fourreaux en gaine annelée, soit intégrées dans un caniveau prévu à cet effet, soit enfouies dans un lit de sable de mer préalablement tamisé et compacté, lavé ne comportant de ce fait aucune silice dépassant 4mm de diamètre ou de cristaux de sel marin.
L’ensemble des canalisations en PVC y/c leur protection pour l’ensemble
	de la fontaine de tout diamètre et de toute pression y/c leurs accessoires
	

	Ouvrage payé à l’ensemble,
	

	au prix.........................................................................................................
	N°:5.07
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6 .00 - JARDINAGE ET PLANTATION
PRIX N° 6 .01– FOUILLES PLEINE EN MASSE DANS TOUS TERRAINS POUR JARDINS Y/C REMBLAIEMENT OU EVACUATION AUX DECHARGES PUBLIQUES
Les fouilles seront exécutées aux côtes du projet avec tolérance au plus ou moins 0,02 m. Le prix devra comprendre toutes sujétions éventuelles de blindages ou épuisement, jet sur banquette et sur berge, pour fouilles en déblais ou en excavation. Pour exécution des plates-formes et pour mise à la côte sous hérisson du niveau des sols des bâtiments, suivant prescriptions ci-avant pour déblais ou pour excavation, comprenant enlèvement de tous détritus, toutes terres végétales et remblais se trouvant sur terrain.
Ouvrage payé au mètre cube pour toutes profondeurs sans aucune majoration pour façon de talus et foisonnement. au prix…………………………………………………………..........………...n°6 .01
PRIX N° 6 .02– OUVERTURE DES FOSSES POUR PLANATATION D’ARBRES
Ouverture des trous et fosse pour plantation de palmiers et grand arbre y compris fouilles dans tous terrains comprendront également le transport et la mise en dépôt éventuellement des terres excédentaires aux décharges publiques.
Ouvrage payé au mètre cube,
au prix…………………………………………………………..........………...n°6 .02
PRIX N°6 .03– APPORT ET MISE EN PLACE DE TERRE VEGETALE
Fourniture et mise en place de la terre végétale particulièrement soignée, fertile, perméable et non argileuse, de bonne qualité et dépourvue de matériaux impropres, compris le transport, le déchargement, l’étalage, l’épandage et la mise en place et toutes sujétions de la mise en œuvre.
Echantillon de terre végétale à soumettre à l’approbation de Maître d’œuvre et de maître d’ouvrage avant toute mise en place.
Ouvrage payé au mètre cube,
au prix……………………………………………………………………..…...n°6.03
ARTICLE 6 .04– APPORT ET MISE EN PLACE DE FUMIER
Fourniture et mise en place de fumier type Ovin ou Bovin ou similaire, compris le transport, le déchargement et la mise en place et son enfouissement dans la terre végétale jusqu’à une profondeur de 20 à 30 cm à raison de 6litres/m2 et toutes sujétions de la mise en œuvre.
Ouvrage payé au mètre cube,
au prix…………………………………………………………..........………...n°6 .04
PRIX N° 6 .05-FOURNITURE ET POSE DE CONDUITE EN POLYYETHYLENE DE DIAMETRE 63
Fourniture, pose et installation de conduite d’irrigation en polyéthylène sous pression de 10 bars compris les éléments de raccords et de branchement au réseau existant, compris également dans ce prix :
· les fouilles en tranchées de 30 cm de largeur et de 60 cm de profondeur dans tous terrain, 

· la pose de lit de sable de 10 cm, le remblaiement primaire de 20 cm en terre triée ne comprenant aucun élément dur, 

· le quadrillage avertisseur en plastique de couleur verte, 

· la mise en remblai par couches successives de 20 cm damées et arrosées pour éviter tout tassement, 

Les essais seront effectués à la pression de 10 bars et maintenus 2 heures, compris accessoires, fourreaux, branchement au réseau existant et toutes sujétions fournitures et de la mise en oeuvre,
	Ouvrage payé au mètre linéaire
	

	au prix.........................................................................................................
	N°:6.05


PRIX N°6 .06- BOCHE D’ARROSAGE
Fourniture et pose de bouche d’arrosage en laiton matrice, à soupape, taraudé, DN ¾, avec couvercle en fonte de modèle agrée par la maîtrise d’œuvre y compris socle en béton et toutes sujétions de branchement, de raccordement, de fourniture et de pose.
	Ouvrage payé à l’unité,
	

	au prix.........................................................................................................
	N°:6 .06


PRIX N°6 .07- ROBINET D’ARROSAGE
Fourniture et pose robinet d’arrosage en laiton matrice, à soupape, taraudé, DN ¾, avec couvercle en fonte De modèle agrée par la maîtrise d’œuvre y compris socle en béton et toutes sujétions de branchement, de
	Raccordement, de fourniture et de pose.
	

	Ouvrage payé à l’unité,
	

	au prix.........................................................................................................
	N°:6.07
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PRIX N° 6 .08 - FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE PLANTATION
Ce prix comprenant :
· la fourniture, transport, le déchargement et la mise en place des plantations, 

· La fourniture, transport, épandage et la mise en place d’engrais approprié à chaque type de plante, 

· Les rosiers, arbres, arbustes et plantes vivaces doivent être fournis en sachet ou en conteneurs, leurs emplacements sont bien définis par l’administration, 

Les végétaux doivent être de premier choix, bien constituées et indemnes de toutes maladies.
L’Architecte et l’Administration peuvent choisir d’autres espèces similaires ou équivalentes aux espèces désignés dans le bordereau des prix, sans que l’entrepreneur puisse prétendre à une indemnité quelconque.
Echantillon de chaque type de plantation doit être soumis à l’agrément et approbation de l’Architecte et de l’Administration.
Ouvrage payé à l’unité aux prix suivant :
1 - Bigaradiers - hauteur de 5 m - D 16 cm
au prix…………………………………………………………..........………...n°6.08.1
2 – Oliviers - hauteur de stipe 5 mètres
au prix…………………………………………………………..........………...n°6.08.2
3 - Jacaranda - hauteur de 10 m
au prix…………………………………………………………..........………...n°6.08.3
4 - Palmier - hauteur de stipe 5 mètres
au prix…………………………………………………………..........………...n°6.08.4
PRIX N° 6 .09-ENTRETIEN
Ce prix comprend le suivi d’entretien et gardiennage de diverses plantations matériel et main d'œuvre, compris arrosage, ratissage, nettoyage, évacuations des reliquats, la taille et le traitement des plantes, remplacement des plantes dégradées et toutes sujétions du maintien de la propreté des plantes.
Ouvrage payé au mois d’entretien en dehors du délai des garanties
au prix…………………………………………………………..........………...n° . 6.09
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CHAPITRE IV

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF
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Bordereau des prix - détail estimatif
REAMENAGEMENT DE FONTAINE A LA ROUTE DE CASABLANCA
	N°
	DESIGNATION  DES  OUVRAGES
	U
	QT
	
	MONTANT
	

	
	
	
	
	P-U
	
	TOTAL
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	GROS ŒUVRE & TRAVAUX PREPARATOIRE :
	
	
	
	
	
	

	
	100 - TRAVAUX PREPARATOIRE :
	
	
	
	
	
	

	
	a) Installation du chantier y/c fourniture et pose de palissade et
	
	
	
	
	
	

	
	panneau de chantier avec impression publicitaire numérique
	
	
	
	
	
	

	
	Forfait
	F
	1
	
	
	
	

	
	b) Démolition de tous les éléments de structure en béton armé et
	
	
	
	
	
	

	
	en maçonnerie de la fontaine existante y/c évacuations à la
	
	
	
	
	
	

	
	Forfait
	F
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Total : TRAVAUX PREPARATOIRE :
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	101 - TERRASSEMENTS
	
	
	
	
	
	

	1
	Fouilles en pleine masse dans tous terrains
	
	
	
	
	
	

	
	Mètre cube
	M3
	450
	
	
	
	

	2
	Fouilles en puits, tranchées ou rigoles, dans tous terrains
	
	
	
	
	
	

	
	Mètre cube
	M3
	11
	
	
	
	

	3
	Mise en remblais ou évacuation à la décharge publique
	
	
	
	
	
	

	
	Mètre cube
	M3
	461
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Total : Terrassements
	
	
	
	
	
	

	
	102 - ASSAINISSEMENT
	
	
	
	
	
	

	1
	Regards pour évacuation
	
	
	
	
	
	

	
	a) Regard   visitable de 50 x 50
	
	
	
	
	
	

	
	Unité
	U
	2
	
	
	
	

	
	b) Regard non visitable de 40 x 40
	
	
	
	
	
	

	
	Unité
	U
	2
	
	
	
	

	2
	Canalisation en PVC D-200 pour évacuation
	
	
	
	
	
	

	
	Mètre linéaire
	ML
	10
	
	
	
	

	3
	Fosse de relevage
	
	
	
	
	
	

	
	Ensemble
	Ens
	1
	
	
	
	

	4
	Branchement au réseau public
	
	
	
	
	
	

	
	Unité
	U
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Total : Assainissement
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	103 - MACONNERIE EN FONDATION - DALLAGE ET FORME
	
	
	
	
	

	1
	Béton de propreté
	
	
	
	
	
	

	
	Mètre cube
	M3
	20
	
	
	
	

	2
	Gros béton ou béton cyclopéen
	
	
	
	
	
	

	
	Mètre cube
	M3
	11
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Total : Maçonnerie en fondations
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Bordereau des prix - détail estimatif
REAMENAGEMENT DE FONTAINE A LA ROUTE DE CASABLANCA
	N°
	DESIGNATION  DES  OUVRAGES
	U
	QT
	
	MONTANT
	

	
	
	
	
	P-U
	
	TOTAL
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	104 - BETON ARME
	
	
	
	
	
	

	1
	Béton pour B.A. pour tous ouvrages en fondation
	
	
	
	
	
	

	
	Mètre cube
	M3
	75
	
	
	
	

	2
	Béton pour B.A. pour tous ouvrage en élévation
	
	
	
	
	
	

	
	a) Béton pour B.A. pour Voiles
	
	
	
	
	
	

	
	Mètre cube
	M3
	18
	
	
	
	

	
	b) Béton pour B.A. pour   Dalles pleines
	
	
	
	
	
	

	
	Mètre cube
	M3
	22
	
	
	
	

	
	c) Béton pour B.A. pour Arcs et Arcades
	
	
	
	
	
	

	
	Mètre cube
	M3
	30
	
	
	
	

	
	c) Plus value pour béton hydrofuge
	
	
	
	
	
	

	
	Mètre cube
	M3
	95
	
	
	
	

	3
	Armatures en aciers
	
	
	
	
	
	

	
	Kilogramme
	Kg
	16 000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Total : Béton armé
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	105 - ENDUITS ET DIVERSES POSES
	
	
	
	
	
	

	1
	Enduits intérieurs au mortier de ciment lisse
	
	
	
	
	
	

	
	Mètre carré
	M2
	180
	
	
	
	

	2
	Cuvelage
	
	
	
	
	
	

	
	Mètre carré
	M2
	660
	
	
	
	

	3
	Fourniture et pose trappe métallique en fer galvanisé
	
	
	
	
	
	

	
	Unité
	U
	1
	
	
	
	

	4
	Fourniture et pose échelle métallique   en fer galvanisé
	
	
	
	
	
	

	
	Mètre linéaire
	ML
	3
	
	
	
	

	5
	Etanchéité verticale
	
	
	
	
	
	

	
	Mètre carré
	M2
	155
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Total : Enduits et divers
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL GROS ŒUVRES
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	Bordereau des prix - détail estimatif
	
	
	
	
	

	
	REAMENAGEMENT DE FONTAINE A LA ROUTE DE CASABLANCA
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	N°
	DESIGNATION  DES  OUVRAGES
	U
	
	QT
	
	MONTANT
	

	
	
	
	
	
	P-U
	
	TOTAL
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.00 - REVETEMENTS SOLS ET MURS
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Revêtement   en zellige
	
	
	
	
	
	
	

	
	a) Revêtement murs en zellige émaillé couleur naturelle
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mètre carré
	M2
	
	135
	
	
	
	

	
	b) Revêtement sols et murs en zellige vert clair
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mètre carré
	M2
	
	355
	
	
	
	

	2
	Bande en marbre carrare blanc de 0,30 m
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mètre linéaire
	ML
	
	60
	
	
	
	

	3
	Revêtement sols et murs en carreaux céramiques
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mètre carré
	M2
	
	190
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL : REVETEMENTS
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.00 - PEINTURE
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Peinture glycérophtalique mate sur murs intérieurs
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mètre carré
	M2
	
	115
	
	
	
	

	2
	Peinture vinylique sur plafond
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mètre carré
	M2
	
	70
	
	
	
	

	3
	Peinture glycérophtalique satiné sur menuiserie métallique
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mètre carré
	M2
	
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL : PEINTURE
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.00 - ECLAIRAGE FONTAINE
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Eclairage portes
	
	
	
	
	
	
	

	
	Unité
	U
	
	23
	
	
	
	

	2
	Eclairage effets paraboliques
	
	
	
	
	
	
	

	
	Unité
	U
	
	64
	
	
	
	

	3
	Eclairage effets moussants verticaux
	
	
	
	
	
	
	

	
	Unité
	U
	
	18
	
	
	
	

	4
	Armoire électrique principale
	Ens
	
	1
	
	
	
	

	5
	Armoire secondaire
	Ens
	
	1
	
	
	
	

	6
	Armoire secondaire
	Ens
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL : ECLAIRAGE FONTAINE
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Bordereau des prix - détail estimatif
REAMENAGEMENT DE FONTAINE A LA ROUTE DE CASABLANCA
	N°
	DESIGNATION  DES  OUVRAGES
	U
	QT
	
	MONTANT
	

	
	
	
	
	P-U
	
	TOTAL
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.00 - EQUIPEMENT HYDRAULIQUE
	
	
	
	
	
	

	1
	Effets paraboliques
	
	
	
	
	
	

	a
	Collecteur a deux ajutages
	U
	1
	
	
	
	

	b
	Collecteur a trois ajutages
	U
	2
	
	
	
	

	c
	Collecteur a quatre ajutages
	U
	2
	
	
	
	

	d
	Collecteur a cinq ajutages
	U
	2
	
	
	
	

	e
	Collecteur a six ajutages
	U
	1
	
	
	
	

	f
	Collecteur a sept ajutages
	U
	3
	
	
	
	

	g
	Collecteur a neuf ajutages
	U
	2
	
	
	
	

	2
	Effets verticaux moussants :
	
	
	
	
	
	

	a
	Bouquet a trois ajutages type GEISER 40T
	U
	3
	
	
	
	

	b
	bouquet a trois ajutages type GEISER 60T
	U
	2
	
	
	
	

	c
	Bouquet a trois ajutages type GEISER 80 T
	U
	1
	
	
	
	

	3
	Déversoirs sur champ partie supérieure portes
	U
	14
	
	
	
	

	4
	Accessoires hydrauliques
	
	
	
	
	
	

	a
	Remplissage
	Ens
	1
	
	
	
	

	b
	Vidange bassin
	Ens
	1
	
	
	
	

	c
	grilles de refoulement filtration
	U
	6
	
	
	
	

	d
	avaloirs de retours en inox
	U
	5
	
	
	
	

	5
	Local technique
	
	
	
	
	
	

	a
	pompe pour ruissellement portes
	U
	1
	
	
	
	

	b
	Pompe pour effets paraboliques
	U
	3
	
	
	
	

	c
	Pompe pour effets moussants
	U
	1
	
	
	
	

	d
	Circuit filtration
	U
	1
	
	
	
	

	6
	Equipement bâche a eau
	
	
	
	
	
	

	a
	Remplissage
	Ens
	1
	
	
	
	

	b
	trop-plein
	Ens
	1
	
	
	
	

	c
	crépines
	U
	6
	
	
	
	

	7
	CONDUITES EN PVC
	Ens
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL : HYDRAULIQUE
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Bordereau des prix - détail estimatif
REAMENAGEMENT DE FONTAINE A LA ROUTE DE CASABLANCA
	N°
	DESIGNATION  DES  OUVRAGES
	U
	QT
	
	MONTANT
	

	
	
	
	
	P-U
	
	TOTAL
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6.00- JARDINAGE ET PLANTATION
	
	
	
	
	
	

	1
	Fouilles en plein masse dans tous terrains pour jardins
	
	
	
	
	
	

	
	y/c remblaiement ou évacuation aux décharges publiques
	
	
	
	
	
	

	
	Mètre cube
	M3
	150
	
	
	
	

	2
	Ouverture des fosses pour plantation d'arbres
	
	
	
	
	
	

	
	Unité
	U
	20
	
	
	
	

	3
	Apport et mise en place de terre végétale
	
	
	
	
	
	

	
	Mètre cube
	M3
	150
	
	
	
	

	4
	Apport et mise en place de fumier
	
	
	
	
	
	

	
	Mètre cube
	M3
	150
	
	
	
	

	5
	Fourniture et pose de conduite en polyéthylène de diamètre 63
	
	
	
	
	
	

	
	Mètre linéaire
	ML
	40
	
	
	
	

	6
	Boche d'arrosage
	
	
	
	
	
	

	
	Unité
	U
	6
	
	
	
	

	7
	Robinet d'arrosage
	
	
	
	
	
	

	
	Unité
	U
	4
	
	
	
	

	8
	Fourniture et mise en place de plantation
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Bigaradiers   - hauteur   de 5 m - D 16 cm
	
	
	
	
	
	

	
	Unité
	U
	4
	
	
	
	

	8.2
	Oliviers
	
	
	
	
	
	

	
	Unité
	U
	10
	
	
	
	

	8.3
	Jacaranda - hauteur   de 10 m
	
	
	
	
	
	

	
	Unité
	U
	3
	
	
	
	

	8.4
	Palmier - hauteur de stipe 5 mètres
	
	
	
	
	
	

	
	Unité
	U
	4
	
	
	
	

	9
	Entretien et gardien des espaces verts
	
	
	
	
	
	

	
	(arrosage, désherbage, taille des arbre set arbustes,
	
	
	
	
	
	

	
	traitement phytosanitaires, nettoyage)
	
	
	
	
	
	

	
	Mois
	M
	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



TOTAL : PLANTATION ET JARDINAGE
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REAMENAGEMENT DE FONTAINE A LA ROUTE DE CASABLANCA

RECAPITULATION GENERALE

	DESIGNATIONS
	MONTANT

	
	



TRAVAUX PREPARATOIRE

GROS ŒUVRE

REVETEMENTS SOLS ET MURS

PEINTURE

ECLAIRAGE FONTAINE

HYDRAULIQUE FONTAINE

JARDIN ET PLANTATION

MONTANT H.T

T.V.A 20%

MONTANT T.T.C


	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE MEDICO-LEGAL A MARRAKECH
Marché N°       
Marché passé après appel d’offres ouvert sur offres de prix, séance publique en application des l’article 16 et 17 du décret n° 2-06-388 du 16 Moharram 1428 (05/02/2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion

	LE PRESENT MARCHE EST ARRETE A LA SOMME DE : ……………………………………………………….

DRESSE PAR L’ARCHITECTE
LE________________

VERIFIE 

APROUVE PAR
                          MARRAKECH,LE_____________________

LU ET ACCEPTE PAR L’ENTREPRENEUR

      LE___________________

VU ET ADOPTE PAR LA PRESIDENTE DE

LA COMMUNE URBAINE DE MARRAKECH

MARRAKECH, LE_________________



